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CONTRACT DE FINANŢARE 

 

 

 

  I. Părțile 

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, cu sediul în Str. Mendeleev, 

nr. 36-38, localitatea BUCUREŞTI, sector 1, România, cod poștal 010366, telefon: 

0372614417, fax: 0372838502, poştă electronică: cabinet.fse@mfe.gov.ro, cod fiscal 

38918422,  reprezentată legal prin   Dragoș-Nicolae PÎSLARU, ministrul investițiilor și 

proiectelor europene, denumită în cele ce urmează AM,  
 

reprezentat prin Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital 

uman - Regiunea Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 

Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, cu sediul în strada Brestei, nr. 2, localitatea 

Craiova, județul Dolj, România, cod poștal 200581, telefon: 0351 442203, fax: 

03510442202, poștă electronică: office@oirsvfse.ro, cod fiscal 20765792, reprezentat legal 

prin Claudia Ileana MEDELEȚ, director executiv, denumită în cele ce urmează OI, 

 
și 
 

COMUNA URZICA, cod de identificare fiscală 5102370, cu sediul în str. Primăriei nr. 29, 

comuna Urzica, județul Olt, România, cod poștal: 235300, telefon 0761101631, fax: -, poștă 

electronică: primariaurzica@yahoo.ro, reprezentată legal de Ion SPIRIDON, Primar, 

identificat prin CI, seria OT, număr 908077, în calitate de reprezentant legal, denumită în 

continuare Beneficiar 

 
au convenit încheierea prezentului contract, în următoarele condiții: 

   

 

II. Precizări prealabile 

  1. În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a 

unei prevederi contrare: 

  a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ 

și singularul; 

  b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 

  c) termenul „zi“ reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel; 

  d) termenul „Beneficiar“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) 

2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor 

comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de 

coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și 

acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului 

pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin 

financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare 

Regulamentul (UE) 2021/1.060; 

  e) termenul de „destinatar final“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 18 din Regulamentul 

(UE) 2021/1.060; 

  f) termenul de „relocare“ are înțelesul prevăzut de art. 2 pct. 27 din Regulamentul (UE) 

2021/1.060; 

  g) termenul „lider de parteneriat“ are înțelesul prevăzut de art. 2 alin. (4) lit. q) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

mailto:cabinet.fse@mfe.gov.ro
mailto:office@oirsvfse.ro
mailto:primariaurzica@yahoo.ro


3 
 

perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă; 

  h) în înțelesul prezentului contract de finanțare și al anexelor acestuia, trimiterile la actele 

normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte 

normative subsecvente; 

  i) în cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine 

nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de 

executare a celorlalte prevederi vor rămâne neafectate, iar părțile vor depune eforturile necesare 

pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau 

economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare; 

  j) în înțelesul prezentului contract de finanțare, atunci când proiectul se implementează în 

parteneriat, prin „Beneficiar“ se înțelege întregul parteneriat (lider de parteneriat și parteneri); 

  k) în înțelesul prezentului contract de finanțare orice referire la contract se va interpreta ca 

fiind făcută atât la contract, cât și la anexele acestuia; 

  l) în înțelesul prezentului contract de finanțare, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, 

termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează: 

(i)   când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima 

lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să 

curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni; 

(ii)  când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a 

contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

(iii) când termenul este stabilit atât pe luni, cât și pe zile, termenul se calculează aplicând 

regulile stabilite la pct. (i), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni 

și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi; 

(iv) dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la 

sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează; 

  m) în înțelesul prezentului contract de finanțare, perioada în care contractul de finanțare 

încheiat produce efecte reprezintă perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare 

de către AM/OI și data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie 

asigurat caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, oricare intervine 

ultima. 

  2. Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile 

prezentului contract de finanțare. 

  3. Contractul de finanțare este un contract de adeziune. Acesta stabilește cadrul juridic 

general în care se va desfășura relația contractuală dintre AM/OI și Beneficiar. Raporturile juridice 

dintre AM/OI și Beneficiar vor fi guvernate de prezentul contract de finanțare care, împreună cu 

dispozițiile prevăzute în fiecare dintre documentele contractului de finanțare, vor reprezenta legea 

părților. 

  III. Condiții generale 

   

        ART. 1 

  Obiectul contractului de finanțare 

  (1) Obiectul contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către 

AMPoIDS, pentru implementarea proiectului cod SMIS: 336413 intitulat: „CENTRU 

MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII ÎN 

COMUNA URZICA jud. OLT” denumit în continuare proiect, în conformitate cu obligațiile 

asumate prin prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte integrantă din acesta. 

  (2) Beneficiarul se angajează să implementeze proiectul, în conformitate cu prevederile 

cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele care fac parte din acesta, și cu 

legislația europeană și națională aplicabilă. 

  (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă la termenele și în condițiile 

prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabilă. 
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 ART. 2 

  Durata contractului 

  (1) Contractul de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către 

ultima parte. 

  (2) Perioada de implementare a proiectului este de 30  luni (01.12.2025 – 31.05.2028) de la 

data semnării contractului de finanțare de către ultima parte, la care se adaugă, dacă este cazul, și 

perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în 

conformitate cu prevederile art. 10, cu încadrare în perioada de implementare maximă stabilită în 

Ghidul solicitantului, dacă a fost prevăzută, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 

2029. 

  (4) Contractul de finanțare produce efecte de la data semnării de către ultima parte până la 

data închiderii Programului sau data expirării perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul 

durabil al proiectului, respectiv sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, oricare intervine ultima. 

  (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau în infrastructură și al celor care 

nu sunt cofinanțate din Fondul social european Plus (FSE+) sau nu fac parte din operațiunile 

cofinanțate din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) care fac obiectul art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) 

din Regulamentul (UE) 2021/1.056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 

de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, Beneficiarul are obligația asigurării caracterului 

durabil al proiectului pentru o durată de minimum 3 ani pentru beneficiarii încadrați în categoria 

IMM, respectiv minimum 5 ani pentru celelalte categorii de beneficiari, calculată de la efectuarea 

plății finale în cadrul prezentului contract de finanțare, sau, în cazul proiectelor finanțate sub 

incidența ajutorului de stat, pentru durata prevăzută în reglementările aplicabile ajutorului de stat, 

oricare dintre acestea este mai mare. Finanțarea nerambursabilă acordată se recuperează total sau 

parțial de la Beneficiar dacă, în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, proiectul 

face obiectul oricăreia din următoarele: 

  a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 

2 în care a primit sprijin; 

  b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj 

nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

  c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare 

a proiectului și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acestuia. 

  (6) În cazul proiectelor cofinanțate din FSE+ sau din FTJ pentru operațiunile care fac obiectul 

art. 8 alin. (2) lit. k), l), m) din Regulamentul (UE) 2021/1.056, Beneficiarul are obligația asigurării 

sustenabilității/durabilității proiectului, în condițiile și pentru perioada stabilită de AM/OI prin 

Condiții specifice/Ghidul solicitantului, calculate de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului 

contract, sau pentru durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre 

acestea este mai mare. 

  (7) Reducerea valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național se 

calculează proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat(ă) caracterul durabil sau 

sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, după caz, așa cum este specificat la alin. (5) și (6). Sunt 

exceptate situațiile în care încetarea activității este rezultatul unui faliment nefraudulos, în 

conformitate cu prevederile art. 65 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  ART. 3 

  Valoarea contractului de finanțare 

  (1) Valoarea totală a contractului este de 8.886.339,87 lei 

(optmilioaneoptsuteoptzecișișasemiitreisutetreizecișinouăleișioptzecișișaptebani), după cum 

urmează: 
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Valoare totală eligibilă 

a proiectului, incl. TVA 

eligibil 

Valoare eligibilă 

nerambursabilă din partea 

fondurilor 

(FEDR/FSE+/FC/FTJ)   

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din bugetul 

național 

Valoare cofinanțare 

eligibilă beneficiar  

Valoare 

totală 

neeligibilă a 

proiectului, 

incl. TVA 

neeligibil1 

Valoare totală a 

proiectului 

(lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (lei) 

1 =2+ 3+4 2 21 3 31 4 41 5 6=1+5 

8.833.847,83 6.583.031,81  2.074.139,06  176.676,96  52.492,04 8.886.339,87 

 

 

  (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 8.657.170,87 lei 

(opmilioaneșasesutecincizecișișaptemiiosutășaptezecileișioptzecișișaptebani), echivalentă cu 

98,00% din valoarea totală eligibilă aprobată. 

  (3) În cazul în care valoarea totală a proiectului se modifică în sensul creșterii acesteia față 

de valoarea stabilită prin prezentul contract de finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată 

în întregime de Beneficiar. Prin excepție, valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin 

act adițional, fără ca diferența astfel rezultată să fie suportată de Beneficiar, în condițiile specificate 

la art. 10 alin. (8). 

În cazul proiectelor finanțate în cadrul Programului de asistență tehnică/priorităților de asistență 

tehnică alin. (3) va avea următorul conținut: 

  "Valoarea eligibilă nerambursabilă se poate majora, prin act adițional, fără ca diferența astfel 

rezultată să fie suportată de Beneficiar, în funcție de necesități, pentru cazuri justificate, fără a fi 

necesară existența unui act normativ în acest sens." 

  (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, elaborate și 

transmise prin sistemul MySMIS2021 în conformitate cu graficul de depunere a cererilor de 

prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor (anexa nr. 3 la prezentul contract de finanțare), 

încărcat și actualizat de Beneficiar în sistemul MySMIS2021. 

  (5) În cazul în care valoarea totală autorizată la plată este mai mică decât valoarea eligibilă 

nerambursabilă (din partea fondurilor și din bugetul național) din tabelul de mai sus, finanțarea 

nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se reduce corespunzător, cu respectarea intensității 

intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivităţi din cererea de finanțare, după caz. 

  ART. 4 

  Eligibilitatea cheltuielilor 

  (1) Cheltuielile angajate și plătite pe durata de implementare a proiectului sunt eligibile dacă 

sunt realizate în condițiile stabilite de prezentul contract și cu respectarea: 

  a) legislației naționale și europene aplicabile; 

  b) Ghidului solicitantului; 

  (2) Cheltuielile aferente proiectului sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în 

cererea de finanțare aprobată prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și să fie efectuate în 

termenii și condițiile prezentului contract de finanțare. 

  (3) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare nu reprezintă, implicit, o 

confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în urma procesului de 

verificare a modului de utilizare a fondurilor de către Beneficiar. 

  (4) AM/OI își rezervă dreptul de a declara, în orice moment, pe parcursul implementării 

contractului, ca neeligibile, cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare 

și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale ca urmare a verificării cererilor de 

rambursare/plată.  

  ART. 5 

  Mecanismul prefinanţării 

  (1) Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condițiile legale aplicabile, cu 

respectarea și în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare. 

                                                        
1 TVA care nu se încadrează în prev. Art. 9, alin. (1) sau (2) din HG 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea 

cheltuielilor efectuate de Beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european 

de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă 
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  (2) Prefinanţarea se justifică în termenele și condițiile prevăzute la art. 19 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

  (3) Recuperarea prefinanţării se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și ale prezentului contract de finanțare. 

  ART. 6 

  Rambursarea/Plata cheltuielilor 

  (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM/OI în conformitate cu prevederile legale, 

pe baza cererilor de rambursare/plată transmise AM/OI de Beneficiar și în condițiile specificate în 

prezentul contract de finanțare. 

  (2) Beneficiarul răspunde de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar 

fiind aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau 

a fondurilor publice naționale aferente acestora. 

  (3) Autorizarea cheltuielilor/Efectuarea plăților se realizează de către AM/OI, în condițiile 

prevăzute în legislația aplicabilă și cu respectarea Planului de monitorizare a proiectului, prevăzut 

în anexa nr. 2 la prezentul contract de finanțare, sub rezerva sau în limita disponibilităților, iar în 

cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM vor fi 

alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, 

Beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru  

aceeași perioadă, fără a depăși data de 31 decembrie 2029. 

  ART. 7 

  Drepturile și obligațiile Beneficiarului  

  (1) Beneficiarul are responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și 

asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru 

finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și 

ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul are responsabilitatea 

implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în 

concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale 

aplicabile. 

  (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare după semnarea 

acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada 

de implementare specificată la art. 2 alin. (2) și (3). În situația în care se constată că implementarea 

activităților proiectului prevăzute a fi realizate după semnare nu a început în termen de 3 luni de 

la data semnării contractului de finanțare, AM/OI poate dispune rezilierea contractului de 

finanțare. 

  (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI cu privire la aspectele 

survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului, urmând ca punctul de vedere al 

AM/OI să fie furnizat în baza și în vederea executării clauzelor prezentului contract de finanțare 

și a legislației aplicabile. 

  (4) În cazul în care face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de 

finanțare și de subordonare, Beneficiarul va deschide contul/conturile de proiect în sistemul 

Trezoreriei Statului. În cazul în care nu face parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de 

sistemul de finanțare și de subordonare, Beneficiarul poate opta pentru deschiderea 

contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în 

conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 

coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. 

  (5) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM/OI sau a oricărui alt organism 

abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a 
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finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM/OI, precum și să asigure 

condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

  (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul se angajează să 

acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la 

sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele 

solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, pe suport hârtie sau în format 

electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită 

verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la 

alin. (5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea 

solicitării de către AM/OI/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la 

documente în locul respectiv. 

  (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede 

obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect 

cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în 

controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale 

aferente acestora, după caz. 

  (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor 

aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, 

privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 

condițiile prevăzute la art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În 

situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea 

documentelor în formă electronică, republicată, organizarea electronică a arhivei se va realiza la 

nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca 

documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru 

organizarea misiunilor de audit/verificare/control. 

  (9) Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la 

expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de 

sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima. Termenul minim de 

asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 

decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest 

termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în 

condițiile prevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  (10) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei 

evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data 

la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996. 

  (11) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8)-(10), Beneficiarul este obligat să 

restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, 

reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă 

eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este 

obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv 

dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin. (3) și (4) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 133/2021. 

  (12) Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente 

implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un 

certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare. 

  (13) Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării 

proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin 

conform prevederilor art. 3 și în vederea efectuării plăților în legătură cu implementarea 

proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale 

prezentului contract de finanțare. 

  (14) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi 

analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, 

în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. 
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  (15) În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, 

servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și 

naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/achizițiilor în domeniile 

apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după 

caz. 

  (16) Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, 

a cererilor de plată și a cererilor de prefinanţare și de a pune la dispoziția AM/OI documentele 

justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanţare, spre a fi verificate de către 

AM/OI în vederea efectuării rambursării/plății. 

  (17) Beneficiarul are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare 

și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanţare, în condițiile prezentului contract de 

finanțare și ale legislației aplicabile. 

  (18) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii rapoartelor de 

progres și a documentelor justificative care le însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4). 

  (19) Beneficiarul are obligația de a încărca în sistemul MySMIS2021 dosarul aferent 

achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii 

contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea realizării de către 

AM/OI a verificării procedurii de achiziție/îndeplinirii condițiilor de modificare a contractelor de 

achiziție. 

  (20) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților 

proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

  (21) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate 

prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în Ghidul solicitantului, detaliate în 

Condițiile specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de identitate 

vizuală 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sub sancțiunea 

aplicării de către AM/OI a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 

2021/1.060. 

  (22) Beneficiarul are obligația de a restitui AM/OI orice sumă ce constituie plată 

nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat 

anterior dă dreptul AM/OI de a solicita Beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform 

legislației în vigoare. 

  (23) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina 

încetarea sau întârzierea executării contractului de finanțare, în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM/OI să decidă cu 

privire la măsurile corespunzătoare. 

  (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa 

sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile 

cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu 

excepția celor care pot fi direct imputabile acestora. 

  (25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să 

participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza 

informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI. 

  (26) Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM/OI în legătură cu prezentul contract de 

finanțare prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului 

MySMIS2021 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate prin poștă 

și/sau electronic, prin e-mail, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca 

documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea 

funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore. 

  (27) Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și 

exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în 

perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al 

proiectului, așa cum este acesta reglementat la art. 2 alin. (5) și (6). 
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  (28) Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor 

achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM/OI cu privire la acest fapt, solicitat 

cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de 

relocare. 

  (29) Beneficiarul are obligația să nu întreprindă acțiuni de relocare, precum și să nu 

înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Program, 

atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure 

caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, așa cum este 

aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6). 

  (30) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării 

proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie 

asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții 

obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma 

instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare, în condițiile 

legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI o copie a contractului de credit și a celui de 

ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, 

aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului contract de 

finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat de Asociația Națională a 

Evaluatorilor Autorizați din România. 

  (31) Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor 

corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are 

obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de 

sustenabilitate/durabilitate, așa cum este aceasta reglementată la art. 2 alin. (5) și (6). 

  (32) În cazul nerespectării prevederilor alin. (27), (29) și (31), Beneficiarul este obligat să 

restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/ 

penalizările aferente. 

  (33) Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în 

legătură cu obiectul contractului de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea. 

  (34) Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența, precum și prezentarea 

documentelor în legătură cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanţare/cererile de 

plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de documente prin sistemul informatic 

MySMIS2021. 

  (35) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor 

obținute pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării de către AM/OI, 

precum și de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, 

precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a 

respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene. 

  (36) Beneficiarul are obligația de a asigura furnizarea către AM/OI a următoarelor categorii 

de date2 privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele și data nașterii beneficiarului 

real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit 

la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 

mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării 

terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al 

Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a 

Directivei 2006/70/CE a Comisiei. 

  (37) Beneficiarul are obligația de a notifica AM/OI cu privire la starea de insolvență/ 

faliment/încadrarea întreprinderii ca „întreprindere în dificultate“ și altele asemenea, în termen de 

5 (cinci) zile de la data initierii unei proceduri in domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei. 

  (38) Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul „de a nu prejudicia în 

mod semnificativ“ („do not significantly harm“) pe tot parcursul implementării proiectului, 

inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo 

unde este cazul. 

                                                        
2 Informațiile transmise de beneficiarii reali sunt necesare numai în cazul procedurilor de achiziții publice care 

depășesc pragurile de la nivelul Uniunii, conform Anexei XVII din Regulamentul (UE) 2021/1.060 
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  (39) Beneficiarul are responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași 

costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau 

europene. 

Pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări 

  (40) Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției 

lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora. 

  (41) Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează 

infrastructuri cu o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la „imunizarea 

climatică“, așa cum este definită la art. 2 pct. 42 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  (42) Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității 

de bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația 

privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și au obligația să pună la dispoziția 

Beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de 

implementare a contractului de achiziție. 

  (43) În situația în care au fost încheiate contracte de achiziție, la data semnării contractului 

de finanțare, Beneficiarul încheie acte adiționale la contractele de achiziție pentru a asigura 

aplicarea prevederii alin. (42). 

Pentru proiectele implementate în cadrul ITI 

  (44) În cazul proiectelor implementate în zona investiției teritoriale integrate (ITI), 

Beneficiarul are obligația de a transmite către Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI 

informațiile necesare privind evoluția proiectului care contribuie la Strategia de dezvoltare a ITI. 

  ART. 8 

  Drepturile și obligațiile AM/OI 

  (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie 

luată care poate afecta implementarea proiectului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data 

adoptării respectivei decizii, aceasta producând efecte între părți de la data la care a fost 

comunicată Beneficiarului prin intermediul sistemului MySMIS2021 și/sau prin publicare pe 

pagina web a AM/OI. 

  (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și 

recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană 

și/sau orice altă autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

aprobării/notificării/comunicării oficiale a respectivelor rapoarte/concluzii/recomandări, prin 

intermediul sistemului MySMIS2021. 

  (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris, conform competențelor stabilite, în termen de 

10 zile lucrătoare, oricărei solicitări a Beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care 

acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului, cu excepția situațiilor pentru care 

legislația în vigoare sau prezentul contract de finanțare prevede alte termene. 

  (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare și 

cererile de plată în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu prevederile prezentului 

contract de finanțare. 

  (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul prefinanţării, în condițiile prevăzute de 

legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

  (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor în condițiile 

prevăzute de legislația aplicabilă și cu respectarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

  (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza și verifica din punct de vedere tehnic și financiar 

implementarea proiectului, pe baza contractului de finanțare, a cererii de finanțare aprobate și a 

Planului de monitorizare, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii 

neregulilor. În acest sens, AM/OI va realiza vizite de monitorizare, inclusiv vizite de monitorizare 

a activităților aflate în derulare. 

  (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților și cheltuielilor 

aferente implementării proiectului care fac obiectul prezentului contract de finanțare. 
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  (9) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților și cheltuielilor 

aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, 

asigurând cel puțin o vizită la fața locului pe durata de implementare a proiectului. 

  (10) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, prin MySMIS2021, asupra acțiunilor de 

verificare la fața locului a implementării proiectului/acțiunilor de monitorizare/acțiunilor de 

control din partea autorităților care desfășoară activități de audit și control, cu excepția vizitelor 

de monitorizare ad-hoc și a cazurilor în care informarea prealabilă ar putea prejudicia obiectul 

verificărilor. 

  (11) AM/OI are obligația de a asigura comunicarea cu Beneficiarul prin sistemul informatic 

MySMIS2021, în ceea ce privește solicitarea și/sau primirea documentelor/ informațiilor în 

legătură cu proiectul în tot ceea ce privește aspectele referitoare la 

implementare/monitorizare/cereri de prefinanţare/cereri de plată/cereri de rambursare/ verificare 

achiziții/control. 

  (12) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor aferente fiecărei etape 

a procesului de verificare și autorizare a cererilor de prefinanţare/cererilor de rambursare/ cererilor 

de plată, precum și rapoartelor de progres/rapoartelor de vizită la fața locului. 

  (13) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul asupra rezultatelor verificării 

procedurilor de achiziție care implică o reducere procentuală/corecție financiară, respectiv asupra 

emiterii actelor de constatare a neregulilor, dar și cu privire la sesizările formulate în legătură cu 

existența unor indicii de fraudă, cu excepția cazurilor în care informarea prealabilă ar putea 

prejudicia obiectul verificărilor. 

  (14) În situația în care, în urma verificărilor pe care le realizează, AM/OI constată existența 

unor indicii de fraudă sau tentativă de fraudă, are obligația să sesizeze Parchetul 

European/DLAF/organul de urmărire penală, devenind incidente prevederile art. 8 din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

  (15) AM/OI are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și sprijină 

Beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru 

buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare. 

  (16) AM/OI are dreptul să aplice, în situația neîndeplinirii de către Beneficiar a indicatorilor 

de etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare a proiectului, în funcție de analiza 

obiectivă și riscurile identificate, măsurile corective prevăzute la art. 13. 

  (17) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul 

mijloacelor publice de informare.  

(18) AM se asigură că materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul 

beneficiarilor, sunt puse la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la 

cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru 

utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu 

anexa IX din Regulamentul (UE) 2021/1.060.ice de informare. 

  ART. 9 

  Contractarea și cesiunea 

  (1) În cazul externalizării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 

implementarea acelor activități revine Beneficiarului/partenerului în cauză, în conformitate cu 

dispozițiile legale. 

  (2) Prezentul contract de finanțare, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din 

implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau 

al oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor. 

  ART. 10 

  Modificări și completări 

  (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract de finanțare, de a conveni 

modificări, prin act adițional. 

  (2) În cazul în care propunerea de modificare a contractului de finanțare este inițiată de către 

Beneficiar, acesta are obligația de a o transmite AM/OI cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul 
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la care este intenționată a intra în vigoare. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu 

solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

  (3) AM/OI răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în 

termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de 

finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către AM/OI, care suspendă 

termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare 

să depășească 5 zile lucrătoare. 

  (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor 

ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional, 

cu excepția cazurilor justificate fundamentat. 

  (5) Modificarea Planului de monitorizare a proiectului, justificat fundamentat, se realizează 

prin act adițional. 

  (6) Modificarea duratei de implementare, justificată fundamentat, se realizează prin act 

adițional, cu respectarea Ghidului solicitantului specific, fără ca perioada de implementare să 

depășească 31 decembrie 2029. 

  (7) Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act 

adițional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM/OI responsabilă/ responsabil 

solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanţare/plată/rambursare, precum și cereri de 

rambursare aferente cererilor de prefinanţare/plată care cuprind cheltuieli angajate și plătite de 

Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum și cheltuieli angajate anterior 

începerii perioadei de suspendare și care sunt plătite în perioada de suspendare. Cheltuielile 

efectuate de Beneficiar pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de 

suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului. 

Dacă este cazul, se poate adăuga. 

Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși 25% din durata totala de implementare a 

proiectului, cu asigurarea condițiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu 

depășească data de 31 decembrie 2029. 

  (8) Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte 

adiționale doar în situația unor circumstanțe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins 

de acțiunea/inacțiunea părților contractului de finanțare și care sunt reglementate prin acte 

normative. Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prin act adițional, dar le 

poate solicita la rambursare numai după intrarea în vigoare a actului adițional. 

 

Alin. (8) va avea următorul conținut pentru Programul de asistență tehnică/prioritățile de 

asistență tehnică din Programe: 

  "Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului, după caz, se poate majora prin acte 

adiționale, în funcție de necesități, pentru cazuri justificate. Beneficiarul poate efectua cheltuieli 

în condițiile modificate prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare numai după intrarea 

în vigoare a actului adițional." 

  (9) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu 

poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în 

contractul de finanțare care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau 

care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților/beneficiarilor. 

  (10) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de 

către AM/OI, unilateral, prin notificare, în următoarele situații: 

a) modificări necesare determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil 

contractului de finanțare, cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen 

de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, 

cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile prevăzute la art. 3 alin (3); 

b) în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării 

contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la primirea informării de la Beneficiar cu privire la sumele rămase 

neutilizate ca urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul 

unor realocări în cadrul bugetului proiectului. 
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  (11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat de 

Beneficiar prin notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM/OI, cu respectarea 

condițiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situații: 

a) modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale Beneficiarului sau partenerilor, 

respectiv schimbarea denumirii și/sau a adresei sediului Beneficiarului; 

b) schimbarea contului special deschis pentru proiect; 

c) înlocuirea reprezentantului legal; 

d) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul 

aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva 

categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul 

solicitantului, cu excepția proiectelor finanțate din Fondul social european Plus; 

e) modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/ rambursare 

a cheltuielilor, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului și 

detaliate în Manualul Beneficiarului sau, după caz, prin Condițiile specifice la prezentul 

contract de finanțare. 

(12)  În situația în care modificările enumerate la alin. (11) lit. a) afectează criteriile sau 

condițiile de acordare a finanțării, atunci acestea se realizează prin notificare, cu aprobarea 

autorității de management. 

  (13) Netransmiterea notificării prevăzute la alin. (11) atrage imposibilitatea modificării 

clauzelor contractului de finanțare. 

  (14) Modificările prevăzute la alin. (11) se aduc la cunoștința AM/OI, după caz, în termen de 

5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancțiunea inopozabilității 

acestora față de AM/OI. 

  (15) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractul de finanțare poate fi modificat prin 

notificare, cu justificare adecvată și temeinică, adresată AM/OI, în următoarele situații: 

  a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în 

limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în 

limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și 

ale indicatorilor de proiect, după caz; 

  b) modificarea secțiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condițiile în care nu se modifică 

valoarea liniei bugetare; 

  c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo 

unde este cazul; 

  d) înlocuirea managerului de proiect; 

 e) modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are 

impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, 

a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra Planului de monitorizare; 

 f) îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare; 

 g) corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare; 

 h) modificarea planului de achiziții, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului 

de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și, după 

caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind 

procedurile de achiziție; 

 i) modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru 

echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a 

caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul 

scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția 

ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, 

perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare; 

 j) modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul 

aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva 

categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului, 

în cazul proiectelor finanțate din Fondul social european Plus. 

  (16) Aprobarea sau respingerea notificării prevăzute la alin. (15) se realizează de către 

AM/OI în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind 
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aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS2021. În interiorul acestui termen pot fi 

solicitate clarificări de AM/OI care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, 

fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. 

  (17) Notificarea prevăzută la alin. (15) intră în vigoare și produce efecte de la data transmiterii 

de către AM/OI a unei informări privind aprobarea notificării, cu respectarea termenului specificat 

la alin. (16). Contractul de finanțare nu se modifică în cazul respingerii notificării de către AM/OI. 

Respingerea notificării trebuie comunicată Beneficiarului, însoțită de motivele respingerii, în 

termenul prevăzut la alin. (16). 

  ART. 11 

  Conflictul de interese și incompatibilități 

  (1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în 

legislația națională și europeană. 

  (2) Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a identifica 

și evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația europeană și națională 

în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate și cu respectarea eventualelor termene 

prevăzute în contractul de finanțare, în legătură cu orice situație de conflict de interese sau 

incompatibilitate, potențială, actuală sau consumată. 

  (3) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 

conflictului de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE) 2018/1.046 și capitolului 2 

secțiunea 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și în conformitate cu alte 

reglementări naționale și europene aplicabile. 

  (4) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea 

prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea 

corupției, în materia conflictului de interese și a incompatibilităților. 

  (5) Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a respecta 

aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute de legislația în domeniul 

achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale. 

  (6) Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractantă au obligația de a 

respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictul de interese prevăzute la art. 14 și 15 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, precum și celelalte prevederi legale aplicabile. 

  (7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice 

incompatibilitate/conflict de interese care apare în decursul implementării și/sau duratei 

contractului de finanțare și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 

la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere 

unei astfel de situații. 

  (8) Dispozițiile menționate la alin. (1)-(7) se aplică partenerilor, subcontractorilor, 

furnizorilor și angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM/OI implicați în realizarea 

prevederilor prezentului contract de finanțare. 

  (9) AM/OI își rezervă dreptul de a verifica orice situații care dau naștere sau este posibil să 

dea naștere unei situații de incompatibilitate/unui conflict de interese și de a lua măsurile necesare 

impuse de legislația aplicabilă, dacă este cazul. 

  ART. 12 

  Nereguli 

  (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea neregulilor în conformitate cu 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

  (2) Dacă, în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM/OI identifică abateri 

de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor 

publice/achizițiilor sectoriale, respectiv a prevederilor legislației privind achizițiile efectuate de 

beneficiarii privați, înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică măsurile prevăzute de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 66/2011. 

  (3) Dacă în urma sesizării Parchetului European/DLAF/organelor de urmărire penală ca 

urmare a constatării unor indicii de fraudă, procurorul dispune trimiterea în judecată și sesizează 
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instanța, până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței de judecată, AM/OI suspendă 

autorizarea la plata/rambursarea sumelor solicitate de Beneficiar aferente contractelor 

economice/contractului de finanțare/componentei din cadrul contractului de finanțare, pentru care 

a fost formulată sesizarea. 

  (4) În situația prevăzută la alin. (3), la solicitarea Beneficiarului, se poate aplica drept măsură 

subsecventă și suspendarea aplicării prevederilor contractului de finanțare în vederea prelungirii 

perioadei de implementare, fără ca aceasta să depășească data de 31 decembrie 2029. 

  (5) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de 

rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de 

către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. 

În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se 

realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021. 

  ART. 13 

  Monitorizare și raportare 

  (1) Monitorizarea proiectului care face obiectul contractului de finanțare este realizată de 

către AM/OI în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prevederile prezentului contract 

de finanțare. 

  (2) AM/OI realizează monitorizarea proiectelor: 

  a) prin urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din Planul de monitorizare a 

proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Beneficiar și, după caz, a 

constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate; 

  b) prin verificarea rapoartelor de progres elaborate de Beneficiar, disponibile în 

MySMIS2021, și a documentelor justificative care însoțesc Raportul de progres, în scopul 

urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și 

rezultat; 

  c) prin vizite de monitorizare și vizite la fața locului, pentru a verifica progresul fizic al 

activităților și stadiul realizării indicatorilor, îndeplinirea indicatorilor de etapă; 

  d) prin vizite pe teren la Beneficiarii proiectelor, postimplementare, pe perioada în care 

Beneficiarul are obligația de a asigura sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului, respectiv 

caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 

2021/1.060, după caz. 

  (3) Pentru a furniza informațiile necesare AM/OI pentru monitorizarea proiectului, 

Beneficiarul elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de maximum 3 luni în conformitate cu 

prevederile prezentului contract de finanțare. 

  (4) Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de 

către Beneficiar și se transmite AM/OI în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. 

  (5) În cazul proiectelor de infrastructură și al proiectelor care presupun execuție de lucrări, 

Raportul de progres are ca surse de informații posibile: jurnalul de șantier, procesele-verbale de 

lucrări ascunse, fazele determinante ale proiectelor, fișele de pontaj, graficele de lucrări, rapoartele 

de activitate și alte documente similare. 

  (6) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI va verifica și confirma îndeplinirea 

indicatorilor de etapă, în conformitate cu Planul de monitorizare a proiectului. 

  (7) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI întreprinde măsuri de sprijinire a 

Beneficiarului pentru identificarea și stabilirea de posibile măsuri de remediere pentru buna 

implementare a contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

  (8) AM/OI poate să aplice una sau mai multe dintre următoarele măsuri corective pentru 

cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate 

a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la 

nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres:  

a) Nevalidarea definitivă a activităților care nu respectă termenele asumate în planul de 

monitorizare/cererea de finanțare, în funcție de analiza de risc realizată de ofițerul de monitorizare. 

b) Aplicarea unei corecții la numărul de ore solicitate pentru activitățile incluse în raportul de 

progres transmis cu întârziere, astfel: 
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- Pentru întârzieri de până la 3 luni față de termenele asumate de raportare se aplică o corecție 

de 10% la numărul de ore solicitate pentru activitățile raportate, 

- Pentru întârzieri 3 luni și 6 luni față de termenele asumate de raportare se aplică o corecție 

de 20% la numărul de ore solicitate pentru activitățile raportate, 

- Pentru întârzieri mai mari de 6 luni față de termenele asumate de raportare se aplică o 

corecție de 30% la numărul de ore solicitate pentru activitățile raportate. 

c) Respingerea solicitărilor de modificare a contractului de finanțare dacă rapoartele de 

progres nu sunt depuse în termenele asumate. 

  (9) AM/OI elaborează Raportul de vizită care se generează prin sistemul informatic 

MySMIS2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului. Raportul 

de vizită poate include acțiuni corective și recomandări adresate Beneficiarului, precum și 

termenele de realizare care sunt obligatoriu de respectat de către Beneficiar. 

  (10) În procesul de monitorizare a proiectelor, AM/OI va urmări implementarea 

recomandărilor și acțiunilor corective, pe baza rapoartelor prezentate de Beneficiar și/sau a 

vizitelor la fața locului, după caz. 

  (11) Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de 

etapă la termenele prevăzute în Planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, 

AM/OI are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, următoarele 

măsuri3: 

a) întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanţare/cererile de 

rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea 

indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul 

(UE) 2021/1.060; 

b) respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanţare/cererii de 

rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în 

termenul specificat la lit. a); 

c) aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de 

plată/cererii de prefinanţare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor 

financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea 

respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de 

finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile 

Beneficiarului; 

d) suspendarea implementării proiectului până la încetarea cauzelor obiective care afectează 

derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă; 

e) rezilierea contractului de finanțare de către AM/OI, în condițiile prevăzute la art. 37 și 38 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021; 

f) alte măsuri specifice, în conformitate cu prevederile naționale și regulamentele europene 

aplicabile:  

i. Nevalidarea activității corespunzătoare indicatorului de etapă proporțional cu 

gradul de neîndeplinire a indicatorului de etapă. 

ii. Alte măsuri definite prin Manualul Beneficiarului. 

  (12) Măsurile corective specificate la alin. (11) și condițiile de aplicare a acestora sunt 

detaliate în Condițiile specifice ale contractului de finanțare. 

  (13) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 

6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile Beneficiarului, precum 

și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează 

substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate 

prin contractul de finanțare, AM/OI poate proceda la rezilierea contractului de finanțare potrivit 

prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea 

sumelor deja plătite Beneficiarului. 

 

                                                        
3 Aceste prevederi sunt detaliate în Condiții specifice.  
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  ART. 14 

  Forța majoră 

  (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și 

inevitabil, intervenit după data semnării contractului de finanțare, care împiedică executarea în tot 

sau în parte a contractului de finanțare și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța 

majoră se constată de o autoritate competentă. 

  (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: crize medicale pandemice, 

calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă. Nu este considerat eveniment de forță majoră un eveniment 

asemenea celor de mai sus, care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem 

de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți. 

  (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță 

majoră în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță 

majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel 

mult 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica 

celeilalte părți, în scris, încetarea situației de forță majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

intervenirea încetării. 

  (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării 

consecințelor cazului de forță majoră. 

  (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării 

cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate 

celeilalte părți prin lipsa notificării. 

  (6) Executarea contractului de finanțare va fi suspendată prin decizia AM/OI de la data 

apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce 

se cuvin părților anterior apariției cazului de forță majoră. 

  (7) În cazul în care executarea contractului de finanțare este suspendată pentru o perioadă 

mai mare de 3 luni sau dacă se poate demonstra că executarea acestuia a devenit imposibilă, părțile 

se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de 3 luni sau 

de la data constatării imposibilității de executare a contractului de finanțare, pentru a conveni 

asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de finanțare. Dacă o 

înțelegere a părților asupra modului de continuare, modificare sau încetare a contractului de 

finanțare nu se materializează, oricare dintre părți poate să îi notifice celeilalte părți rezoluțiunea 

contractului, în mod unilateral, fără alte formalități și fără dreptul de a solicita despăgubiri din 

acest motiv. 

  ART. 15 

  Încetarea contractului de finanțare și recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare 

a unor nereguli 

  (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare, fără 

îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor 

care îi revin în baza prezentului contract de finanțare. 

  (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract de finanțare printr-o notificare scrisă 

adresată Beneficiarului, fără intervenția instanței sau a oricăror alte formalități, cu recuperarea 

integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor 

legale aplicabile, în următoarele cazuri: 

a) în situația în care Beneficiarul nu a început executarea contractului potrivit art. 7 alin. (2) din 

prezentul contract de finanțare; 

b) în situația în care AM/OI constată că cele declarate pe propria răspundere de Beneficiar nu 

corespund realității sau documentele/autorizațiile/avizele depuse în vederea obținerii 

finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate/inexacte/nu corespund realității; 

c) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din prezentul contract de finanțare; 

d) dacă se constată faptul că proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice 

naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale 

sau europene, pentru aceleași costuri/activități în ultimii 3/5 ani, după caz; 
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e) în cazul neîndeplinirii indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (11) lit. e) 

și alin. (13) din prezentul contract de finanțare; 

f) Beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de 

vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de 

Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de 

Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea; 

Pentru proiectele de investiții publice pentru care este necesară obținerea autorizației de 

construire, dacă utilizarea clauzei rezolutorii este aplicabilă apelului de proiecte în cauză 

g) în condițiile clauzei rezolutorii prevăzute la art. 6 alin. (11) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 23/2023, dacă este cazul (Se va introduce de către AM/OI doar dacă AM/OI 

a prevăzut în Ghid clauza rezolutorie); 

 

h) Beneficiarul nu furnizează corect și complet informațiile solicitate conform art. 7 alin. (36) 

din prezentul contract de finanțare ori dacă informațiile transmise se constată a fi unele false; 

  (3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare emisă de AM/OI prin care se 

individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională constituie titlu de creanță în 

condițiile legii. 

  (4) Contractul de finanțare poate înceta prin acordul părților, cu condiția restituirii finanțării 

acordate. 

  (5) Beneficiarul, de comun acord cu partenerii, poate solicita încetarea contractului de 

finanțare prin acordul părților, când niciuna dintre părți nu a început executarea obligațiilor 

asumate prin contractul de finanțare. 

  ART. 16 

  Soluționarea litigiilor 

  (1) Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau 

dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de 

finanțare. 

  (2) În cazul în care divergențele contractuale nu se soluționează pe cale amiabilă, litigiul va 

fi soluționat de către instanțele de judecată competente din România, în condițiile prevăzute de 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

  ART. 17 

  Transparență 

  (1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele 

vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea excepțiilor 

prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract de finanțare. 

  (2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele 

acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din notificările și actele adiționale prin care se aduc modificări 

contractului de finanțare sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial: 

  a) denumirea proiectului, denumirea completă a Beneficiarului și, dacă aceștia există, a 

partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, date de contact - minimum o 

adresă de e-mail și număr de telefon - funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare 

a proiectului - localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează 

publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul 

proiectului; 

  b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate 

atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și 

valoarea plăților efectuate, prioritate/obiectiv specific, număr apel și cod SMIS; 

  c) dimensiunea și caracteristicile grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai 

proiectului; 

  d) informațiile privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului, timpul de 

lucru; 
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  e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, 

cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți; 

  f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări 

contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile 

efectuate; 

  g) elementele de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a 

investițiilor în infrastructură sau producție - informații conform contractului de finanțare, respectiv 

conform condițiilor prevăzute în art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1.060. 

  (3) Următoarele informații, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele 

acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări contractului 

de finanțare sau anexelor sale, vor fi publicate pe site-ul AM/OI, în condițiile prevederilor art. 49 

alin. (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2021/1.060: 

  a) în cazul persoanelor juridice, denumirea Beneficiarului și, în cazul unei achiziții, 

denumirea contractantului; în cazul în care Beneficiarul este o persoană fizică, prenumele și 

numele; 

  b) denumirea proiectului; 

  c) scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia; 

  d) data de începere a proiectului; 

  e) data preconizată sau efectivă de încheiere a proiectului; 

  f) valoarea totală a proiectului; 

  g) fondul din care se finanțează proiectul; 

  h) obiectivul specific vizat; 

  i) rata de cofinanțare a Uniunii Europene; 

  j) indicatorul de localizare sau datele de localizare pentru proiectul și țara în cauză. 

  (4) Pentru proiectele mobile sau proiectele care acoperă mai multe locuri se publică pe site-

ul AM/OI și localizarea Beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de 

regiune NUTS 2, atunci când Beneficiarul este o persoană fizică. 

  ART. 18 

  Confidențialitate 

  (1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului confidențial 

al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect a căror publicare ar putea aduce 

atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale 

aplicabile. 

  (2) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini 

obligațiile din prezentul contract de finanțare. 

  (3) AM/OI și Beneficiarul sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de documente 

sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 

contractante pentru asemenea dezvăluire; 

sau 

b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația; 

sau 

c) informația devine notorie/publică. 

  ART. 19 

  Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal 

  (1) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor 

rezultate pe parcursul derulării contractului de finanțare, precum și după încetarea acestuia, în 

scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a 

legislației naționale și europene aplicabile. 

  (2) Prezentul contract de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește 

gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligațiilor 

contractuale, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 și în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și Legea nr. 190/2018. 
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  (3) Datele cu caracter personal ale grupului-țintă și, după caz, ale Beneficiarilor finali ai 

proiectului, ale resurselor umane din cadrul proiectului și ale subcontractanților nu pot fi prelucrate 

și publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra 

scopului prelucrării sau publicării și obținerea consimțământului acestora, în condițiile legii. 

  (4) Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal 

se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 

din Regulamentul (UE) 2021/1.060, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare, contractul, în 

limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în 

implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, 

care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023. 

  ART. 20 

  Publicarea datelor 

  În situația în care informațiile de la art. 17 alin (2) reprezintă informații cu caracter personal, 

Beneficiarul își va da acordul cu privire la publicarea acestora și va face dovada îndeplinirii 

obligației prevăzute la art. 19 alin. (2) și (3) din prezentul contract de finanțare. 

  ART. 21 

  Comunicarea 

  (1) Întreaga comunicare dintre AM/OI și Beneficiar legată de prezentul contract de finanțare 

se va face, în scris, prin MySMIS2021. 

  (2) În mod excepțional, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase 

a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o 

perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu 

pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare 

consecutive în alte perioade, schimbul de informații între AM/OI și Beneficiar poate avea loc prin 

e-mail și/sau pe suport hârtie, la următoarele adrese: 

(a) pentru Beneficiar: în str. Primăriei nr. 29, comuna Urzica, județul Olt, România, cod poștal: 

235300, telefon 0761101631, fax: -, poștă electronică: primariaurzica@yahoo.ro  

(b) pentru AM: str. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, localitatea BUCUREŞTI, România, cod 

poștal 010366, telefon: 0372614417, fax: 0372838502, poştă electronică: cabinet.fse@mfe.gov.ro 

(c) pentru Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman - 

Regiunea Sud-Vest Oltenia: strada Brestei nr. 2, localitatea Craiova, județul Dolj, România, cod 

poștal 200581, telefon: 0351 442203, fax: 03510442202, poștă electronică: office@oirsvfse.ro; 

  (3) AM/OI poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare care pot 

fi utilizate pentru aplicarea prevederilor prezentului contract de finanțare. 

 

        ART. 22 

  Legea aplicabilă și limba utilizată 

  (1) Legea care guvernează contractul de finanțare și în conformitate cu care este interpretat 

este legea română și regulamentele europene direct aplicabile. 

  (2) Limba acestui contract de finanțare este limba română. 

  ART. 23 

  Prevederi privind ajutorul de stat/de minimis 

Dacă este cazul, pentru proiectele care implică măsuri de natura ajutorului de stat/de minimis 

  Condițiile privind acordarea, utilizarea și recuperarea ajutorului de stat/de minimis sunt 

prevăzute în anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat, la prezentul 

contract de finanțare. 

  ART. 24 

  Anexele contractului de finanțare 

  Următoarele documente sunt anexe la prezentul contract de finanțare și constituie parte 

integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică: 

  a) anexa nr. 1 - Cererea de finanțare; 

mailto:primariaurzica@yahoo.ro
mailto:cabinet.fse@mfe.gov.ro
mailto:office@oirsvfse.ro
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  b) anexa nr. 2 - Planul de monitorizare a proiectului; 

  c) anexa nr. 3 - Graficul cererilor de prefinanţare/plată/rambursare; 

  d) anexa nr. 4 - Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și parteneri- nu 

este cazul; 

  e) anexa nr. 5 - Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat (nu este cazul, conform 

schemei aprobate); 

  f) anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare. 

Anexele nr. 3, 4, 5, 6 au formatul stabilit de AM în funcție de specificul programului sau al apelului 

de proiecte.   

  ART. 25 

  Clauze rezolutorii și suspensive 

  (1) Prezentului contract de finanțare i se aplică clauza rezolutorie prevăzută la art. 6 alin. (11) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023, după cum urmează: nu este cazul. 

  (2) Cu titlu de clauza rezolutorie, în cazul în care Proiectul tehnic de execuție nu a fost întocmit 

până la depunerea cererii de finanțare, acesta se va prezenta de către Beneficiar in termen de cel 

mult 6 luni de la data semnării prezentului Contract de finanțare, împreună obligatoriu cu 

autorizaţia de construire și cu Anexa 7 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice “CENTRE 

MULTIFUNCȚIONALE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII” 

       (3) În situații excepționale, argumentate de către beneficiarul finanțării, termenul de 6 luni 

poate fi prelungit cu maxim 3 luni, cu aprobarea AM PoIDS /OI. 

       (4) Clauza rezolutorie se considera indeplinita daca documentatia tehnico- economica 

transmisa in termenul prevazut la alin. (2) sau (3), după caz, transmisa la stadiul de proiect tehnic 

de executie, cu autorizatie de contruire,  este considerată conformă urmare a verificarii indeplinirii 

tuturor criteriilor prevăzute in Anexa nr. 12 Grila de analiza a conformitatii proiectului tehnic, la 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice “CENTRE MULTIFUNCȚIONALE CU DOTĂRI 

SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII”. 

       (5)  În cazul in care clauza rezolutorie nu se considera indeplinita, in condițiile aplicarii 

prevederilor alin. (4) precedent, prezentul Contract de finanțare se reziliază de drept, Beneficiarul 

fiind  obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, 

inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 

coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările si 

completările ulterioare. 

       (6) Ȋn cazul în care Proiectul tehnic de execuție si autorizaţia de construire nu au fost transmise 

către AM/OI in termen de cel mult 6 luni sau 9 luni, după caz, de la data semnării prezentului 

Contract de finanțare, acesta din urmă se reziliază de drept, Beneficiarul fiind  obligat să restituie 

întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările 

aferente, în acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate 

României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social 

european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările si completările ulterioare.   

 

  ART. 26 

  Dispoziții finale 

  (1) Condițiile generale ale prezentului contract de finanțare se completează cu Condițiile 

specifice adoptate prin decizia ordonatorului principal de credite al AM/OI/conducătorul AM/OI, 

care constituie anexa nr. 6 la prezentul contract de finanțare. 

  (2) Prin Condițiile specifice, AM/OI completează și, după caz, detaliază modul de aplicare a 

Condițiilor generale ale prezentului contract de finanțare. 

  (3) Condițiile specifice ale contractului de finanțare prevalează față de Condițiile generale, 

precum și asupra celorlalte anexe, dar nu pot conține prevederi contrare legislației naționale și 

europene aplicabile. 



22 
 

  (4) Pentru buna implementare și management al proiectului, AM/OI pune la dispoziția 

Beneficiarului Manualul Beneficiarului, în condițiile prevederilor art. 16 din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 23/2023. 

  (5) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat electronic 

de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2021. 
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defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung
Fond: Fondul Social European+
Operațiune: Acțiunea 5.2 FSE+ Centre multifuncționale/sport/cultură destinate copiilor care provin din zone izolate sau defavorizate care să asigure accesul acestora la activități sportive, recreative 
sau culturale
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Componente proiect

RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni 
integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale Fondul European de Dezvoltare Regională:
Obiectiv de politică: O Europă mai socială
Prioritate: P5.Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
Obiectiv specific: RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale
Fond: Fondul European de Dezvoltare Regională
Operațiune: Acțiunea 5.2 Centre multifuncționale/sport/cultură FEDR

Schema de ajutor de stat:
-
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SOLICITANT

Aplicanți

Parteneri în proiect

Denumire entitate juridică Tip Activ

COMUNA URZICA / Comuna Urzica Lider Da
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COMUNA URZICA

Informații generale

Date de identificare Reprezentant legal Sediu Social

 COMUNA URZICADenumire:
 Autoritati publice centrale sau localeTipul organizației:

 NuEste întreprindere IMM:
 5102370Cod fiscal:

 -Nr. înregistrare:
 Registrul autorităților publiceRegistru:

 -Cod CAEN principal:
 20-01-1994Data înființării:

 NuÎnregistrat în scopuri de TVA:
 Entitate de drept publicTip entitate:

 PrimarFuncția în cadrul entității juridice:
 SpiridonNume:

 IonPrenume:
 01-10-1965Data nașterii:

 1651001282217CNP:
 0761101631Telefon:

 primariaurzica@yahoo.roE-mail:

RomâniaȚară: 
OltJudeț: 

 UrzicaLocalitate:
 PrimarieiStradă:
 29Număr:

 -Cod Poștal:
 +40249538301Telefon:

 gigispiridon@yahoo.comE-mail:
Pagina web: -

-Detalii adresă:

Structură grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Bancă Sucursală Swift Descriere

- - - - -

Exerciții financiare

Monedă: RON

Dată
începere

Dată
încheiere

Număr mediu
de salariați

Cifră de afaceri Active totale Venituri totale Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

- - - - - - - - - - - -

Asistență acordată anterior

Complementariate
finanțare Cod SMIS Titlu

Număr
înreg.

contract

Dată
începere

Dată
finalizare

Entitate fin
anțatoare

Dată
semnare

Valoare totală
proiect

Eligibil
proiect

Eligibil
beneficiar

Nerambursabil
beneficiar

- - - - - - - - - - - -
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Asistență solicitată

Titlu Nr. de înregistrare al
solicitării

Data depunerii Entitate finanțatoare Valoare totală
proiect

Eligibil Proiect

- - - - - -

Ajutor de stat

Cod SMIS Denumire proiect finanțat Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnării actului Categorie ajutoare Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

- - - - - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

CAFSPVPJ_11569681.pdf
Certificat de 
atestare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:16 Spiridon Ion

EXTRAS CF.pdf Extrase Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:15 Spiridon Ion

HCL Aprobare indicatori tehnico-economici_Urzica.
pdf

Hotărâri Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:14 Spiridon Ion

OFERTE FEDR_FP.pdf

Oferte de preț / 
alte documente 
care justifică 
rezonabilitatea 
valorilor cuprinse 
în bugetul 
proiectului

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:09 Spiridon Ion

OFERTE FSE.pdf

Oferte de preț / 
alte documente 
care justifică 
rezonabilitatea 
valorilor cuprinse 
în bugetul 
proiectului

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:09 Spiridon Ion

Anexa 6 Lista bunuri_lucrari_servicii compl fara 
piscina.pdf

Lista de 
echipamente 
lucrări servicii

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:08 Spiridon Ion
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Ordin prefet - constituire CL Urzica.pdf
Documente 
statutare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:07 Spiridon Ion

CIF - Comuna Urzica.pdf
Documente 
statutare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:07 Spiridon Ion

Sentinta numire primar.pdf
Documente 
statutare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:07 Spiridon Ion

Sentinta numire primar 2024.pdf
Documente 
statutare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:07 Spiridon Ion

Sentinta 2024 - constituire CL Urzica.pdf
Documente 
statutare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:07 Spiridon Ion

Sentinta - constituire CL Urzica.pdf
Documente 
statutare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:07 Spiridon Ion

Anexa 4 Declaratie conformitate Carta_Urzica.pdf Declarații Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:06 Spiridon Ion

formular declaratie unica.pdf Declarații Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:06 Spiridon Ion

Anexa 5 Declaratie respectare Conventie_Urzica.pdf Declarații Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:06 Spiridon Ion

decizie mediu.pdf Decizii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

CTR AFIR.pdf
Contracte de 
finanțare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

Contract finantare 4434 din 08.10.2024 Urzica.pdf
Contracte de 
finanțare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

Contract AFIR.pdf
Contracte de 
finanțare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

Reabiltare sediu primarie - Anghel Saligny.pdf
Contracte de 
finanțare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

Dotari scoala - PNRR.pdf
Contracte de 
finanțare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

CTR Statii incarcare masini electrice - Anghel 
Saligny.pdf

Contracte de 
finanțare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

CTR Reabiltare sediu primarie - Anghel Saligny.pdf
Contracte de 
finanțare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

CTR Dotari scoala - PNRR.pdf
Contracte de 
finanțare

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:05 Spiridon Ion

certificat de acreditare URZICA.pdf Certificate Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

CU urzica - Centru tineret.pdf Certificate Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

III. STAREA ECONOMICO FINANCIARA - URZICA.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

II. CONDITII DE LOCUIRE - URZICA.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

I. DATE DEMOGRAFICE - URZICA.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

ANALIZĂ DE NEVOI final - URZICA_s.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

VI. NIVELUL DE ACCES - URZICA.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

V. PARTICIPARE SOCIALA SI INCLUZIUNE - URZICA.
pdf

Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

IV. ACCESUL_INTREBAREA 17 - URZICA.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

IV. ACCESUL LA EDUCATIE SI SANATATE - URZICA.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

CHESTIONARE 99-196 URZICA.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:03 Spiridon Ion

CHESTIONARE 1-98 URZICA.pdf Analize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:02 Spiridon Ion

CI - Spiridon Ion.pdf Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 19:56 Spiridon Ion

SITUATIE CENTRALIZATOARE V.M.I 2024.pdf Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 19:56 Spiridon Ion

Metodologia de informare si recrutare a grupului 
tinta.pdf

Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 19:56 Spiridon Ion

Metodologia de implementare monitorizare si 
control.pdf

Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 19:56 Spiridon Ion
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Responsabil de proiect / Persoană de contact

Responsabil de proiect:

Nume: Spiridon

Prenume: Ion

Numere de telefon: 0761101631

Adrese de email: primariaurzica@yahoo.ro

Persoană de contact:

Nume: Spiridon

Prenume: Ion

Numere de telefon: 0761101631

Adrese de email: primariaurzica@yahoo.ro

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Atribute proiect

Proiect de importanță strategică Nu

Codul comun de identificare (CCI): -

Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică: Nu

Proiect fazat: Nu

Numărul fazei: -

Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Nu

Primește/Acordă: -

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis: -

Proiectul este în cadrul unei structuri PPP: Nu

Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: -

Proiectul este generator de venit: Nu

Pro rată a venitului net actualizat (%): -

Costuri eligibile actualizate în EURO: -

Costuri eligibile neactualizate în EURO: -

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000: Nu

Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI): Nu

Strategii ITI: -

Proiectul este instrument financiar: Nu

Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante: Nu

Este proiect național: Nu

Informații localizare proiect național: -
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Capacitate solicitant

Denumire firmă: COMUNA URZICA / Comuna Urzica

Sursă de cofinanțare: Buget local

Categorie de beneficiar: Furnizori de servicii sociale publici

Calitatea entității în proiect: Solicitant

Cod CAEN relevant:

-

Capacitate administrativă:

U.A.T. Comuna Urzica, judetul Olt are experienta specifica prin calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale, in baza Certif. de acreditare Seria AF Nr. 010817 din 25.03.2024. 
Astfel, Compart. de Asistență Socială din cadrul U.A.T. Comuna Urzica a avut si are un rol esențial în sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile și în asigurarea accesului 
acestora la servicii de suport social prin oferirea de asistență, consiliere și suport material pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității. Solicitantul are, de asemenea, o 
experiență solidă în accesarea și gestionarea fondurilor pentru proiecte de infrastructură locală, edilitara avand astfel experienta specifica de a gestiona construirea Centrului 
multifunctional. Totodata, U.A.T. Comuna Urzica a implementat proiecte prin care demonstreaza experienta similara: Proiectul „Centru de zi pentru persoanele cu dizabilitati din 
comuna Urzica, judetul Olt”, Proiectul „Urzica Tehnologie pentru Educatie”-PNRR, Proiectul „Reabilitarea moderata a sediului Primariei comunei Urzica, judetul Olt”-PNRR, 
Proiectul „Infiintarea a doua statii de reincarcare vehicule electrice in comunei Urzica, judetul Olt” -PNRR . Astfel Solicitantul are experienta similara atat pentru componenta Fedr, 
cat si pentru componenta FSE+. Astfel, U.A.T. Comuna Urzica, judetul Olt isi propune dezvoltarea unui spațiu sigur și atractiv dedicat copiilor, care să ofere servicii culturale, 
sportive și educaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și la reducerea vulnerabilității sociale în comunitate. Rolul U.A.T. Comuna Urzica în cadrul proiectului: 
Managementul proiectului: Va asigura conducerea generală a proiectului, organizând echipa de implementare și gestionând resursele și activitățile necesare construirii centrului. 
Parteneriat și Colaborare: Va colabora cu instituțiile locale și regionale relevante, cu furnizorii de servicii și cu potențialii sponsori si voluntari pentru a crea un cadru de sprijin 
amplu pentru activitățile centrului. Colaborarea cu unitățile de învățământ, organizațiile non-guvernamentale și autoritățile sanitare va contribui la diversificarea activităților și la 
îmbunătățirea calității serviciilor oferite. Obținerea finanțării și respectarea reglementărilor: Va fi responsabilă de gestionarea și justificarea fondurilor obținute pentru proiect, 
respectând în același timp normele și reglementările în vigoare pentru construirea și funcționarea centrului. Atributiile U.A.T. Comuna Urzica în cadrul proiectului: Supervizarea 
Construcției: Va asigura supervizarea tehnică și administrativă a lucrărilor de construcție pentru a se asigura că acestea sunt realizate conform specificațiilor proiectului și în 
termenele stabilite. Organizarea de activități educaționale, sportive și culturale: Va coordona organizarea și desfășurarea de activități diverse, de la activitati educationale 
suplimentare și ateliere creative până la competiții sportive și evenimente culturale. Implementarea de programe de suport social comunitar: Prin intermediul centrului va asigura 
accesul la sesiuni de educație parentală și prevenire a comportamentelor de risc prin campanii comunitare de preventie si informare. Monitorizarea și evaluarea impactului: Va 
realiza evaluări periodice pentru a analiza impactul activităților centrului asupra comunității și va adapta programul activităților în funcție de nevoile copiilor și ale familiilor.

Capacitate financiară:

-

Capacitate tehnică:

Solicitantul, ca instituție administrativă locală, dispune de o capacitate tehnică semnificativă, necesară pentru a implementa și susține un proiect de infrastructură complex, cum 
este Centrul multifuncțional pentru copii. Această capacitate tehnică se reflectă în resursele umane specializate, experiența anterioară în proiecte similare, precum și în accesul 
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propriu la resursele materiale, capacitatea de gestionare financiară și de informare a comunității, infrastructura și dotările esențiale pentru buna desfășurare a proiectului. In 
contextul in care activitatea de construire si dotare a Centrului multifunctional se poate suprapune cu cea de furnizare a serviciilor integrate catre copii, pentru a răspunde nevoilor 
identificate urgent în Analiza de nevoi și pentru a asigura un impact imediat asupra grupului țintă de la începutul perioadei de implementare, proiectul va oferi servicii 
educaționale, culturale și sportive și în alte locații temporare. Aceste locații, puse la dispoziție de către U.A.T. Comuna Urzica, vor permite desfășurarea activităților esențiale până 
la finalizarea construcției și licențierea oficială a Centrului multifuncțional. Astfel, Solicitantul va pune la dispozitia proiectului, in comuna Urzica, judetul Olt, urmaroarele resurse 
materiale: un sediu de proiect pentru echipa de management si implementare, 3 sali dotate cu minimul necesar pentru desfasurarea activitatilor educationale, culturale si 
recreative, un teren de sport pentru desfasurarea activitatilor sportive si ecchipamente IT (o imprimanta si 4 laptopuri/Pc-uri). Avantaje pentru inceperea furnizarii serviciilor catre 
copii in locatii temporare puse la dispozitie de catre Solicitant in comunitatea locala: 1. Acces rapid la intervențiile proiectului: Activitățile esențiale precum serviciile 
educationale, consilierea parentală, evenimente culturale și activități recreative/sportive vor fi accesibile beneficiarilor din comunitate fără a aștepta finalizarea lucrărilor de 
construcție. Aceasta înseamnă că elevii, părinții și comunitatea extinsă pot beneficia de suportul proiectului de la început, sporind retenția în programele școlare și îmbunătățind 
incluziunea socială. 2. Optimizarea resurselor locale: Utilizarea temporară a unor spații existente permite valorificarea resurselor locale, reducând costurile suplimentare și 
maximizând utilizarea infrastructurii din comunitate. Vor putea fi utilizate, de exemplu, săli de clasă din școli, spații comunale sau alte facilități disponibile care respectă cerințele 
minime de siguranță și accesibilitate. 3. Flexibilitatea în adaptarea serviciilor la nevoile imediate: Locațiile temporare vor facilita ajustarea rapidă a serviciilor pentru a răspunde 
provocărilor identificate în Analiza de nevoi, cum ar fi: - Nevoia de sprijin educațional pentru copiii cu risc de abandon școlar; - Accesul la activități culturale, sportive si recreative 
pentru copii; - Activități de educație parentală și consiliere. 4. Pregătirea comunității pentru Centrul multifuncțional: Această etapă de intervenții temporare poate contribui la 
pregătirea comunității pentru funcționarea viitorului centru multifuncțional. Beneficiarii vor deveni mai receptivi și implicați, iar necesitatea și beneficiile Centrului multifuncțional 
vor fi mai bine înțelese în comunitate.

Capacitate juridică:

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Județ Localitate Informații localizare proiect

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Sud-Vest 
Oltenia

Olt Urzica

Amplasamentul este localizat în intravilanul 
comunei Urzica, sat Stavaru, jud. Olt, Str. 
Pomilor nr. 2A și are o suprafață totală de 5581 
mp, compus din 1 parcelă cu numărul cadastral 
50612 , cu o formă și o topografie regulată 
(teren plat).

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, sustenabile și la 
prețuri accesibile, inclusiv servicii care 
promovează accesul la locuințe și îngrijire 
orientată către persoane, inclusiv asistență 
medicală Modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită 
copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței 
sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung

FSE+ - Fondul Social European+
Sud-Vest 
Oltenia Olt Urzica

Amplasamentul este localizat în intravilanul 
comunei Urzica, sat Stavaru, jud. Olt, Str. 
Pomilor nr. 2A și are o suprafață totală de 5581 
mp, compus din 1 parcelă cu numărul cadastral 
50612 , cu o formă și o topografie regulată 
(teren plat).

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale la nivelul comunitatii dezavantajate reprezentata de comuna Urzica, judetul Olt, in contextul 
inexistentei acestui tip de infrastructura la nivel local si furnizarea de servicii educationale, culturale, sportive si recreative pentru copiii aflați în risc de sărăcie, excluziune 
socială si abandon școlar. Astfel, conform obiectivului general, proiectul contribuie la dezvoltarea infrastructurii sociale a comunei Urzica, județul Olt, oferind o intervenție 
esențială într-un context în care lipsa infrastructurii locale pentru servicii destinate copiilor în dificultate este acut resimțită. Prin dezvoltarea infrastructurii sociale, proiectul 
urmărește să răspundă nevoilor fundamentale de educație, cultură, sport și activități recreative pentru copii, având ca scop final furnizarea de servicii integrate pentru reducerea 
riscurilor de sărăcie, excluziune socială și abandon școlar în rândul copiilor comunitatii. Comuna Urzica, ca și alte comunități izolate si dezavantaje din mediul rural, are o 
infrastructură socială deficitară, care limitează accesul copiilor la servicii educaționale, culturale, sportive și recreative necesare dezvoltării lor armonioase și integrării sociale. 
Prin construirea și dotarea unui centru multifuncțional modern precum si prin furnizarea de serviicii si activitati integrate, proiectul va crea prima infrastructură sociala de acest 
tip la nivelul comunei, adaptată nevoilor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate. Prin furnizarea acestor servicii integrate într-un spațiu sigur și accesibil, proiectul va contribui 
la: • Reducerea riscului de abandon școlar prin sprijinirea copiilor în procesul educațional, astfel încât aceștia să își îmbunătățească performanțele și să aibă șanse mai mari de a 
rămâne în sistemul de învățământ. • Reducerea sărăciei și excluziunii sociale pe termen lung, prin sprijinul acordat copiilor pentru a-și dezvolta competențele esențiale și 
încrederea în sine, aspecte care îi vor ajuta să se integreze mai ușor în comunitate. • Îmbunătățirea calității vieții în comuna Urzica, prin crearea unui spațiu sigur și atractiv 
dedicat dezvoltării armonioase a copiilor și tinerilor, reducând astfel decalajele dintre mediul rural și cel urban în privința accesului la servicii esențiale. Programul Incluziune și 
Demnitate Socială (PoIDS) presupune un ansamblu de măsuri integrate prin care sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale pentru a contribui în mod direct la susținerea 
procesului de reducere a fenomenului sărăciei și la susținerea grupurilor vulnerabile în vederea depășirii situației de excludere socială. In cadrul PoIDS, prin interventiile 
complementare prevăzute de obiectivele specifice RSO4.3. si ESO4.11, respectiv prin finantarea complementara din FEDR si FSE+, se are in vedere finanțarea construcției
/modernizării/reabilitării infrastructurii pentru centre multifuncționale cu dotări sportive și culturale, destinate copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie/excluziune socială
/abandon școlar, precum si finantarea activităților din aceste centre, printr-o abordare integrată in scopul scoaterii copilului din sărăcie și îmbunătățirea accesului copiilor și 
tinerilor la servicii de calitate în comunitate. Astfel, proiectul propus raspunde acestor deziderate PoIDS si contribuie la obiectivul specific al PoIDS și apelului de proiecte prin: 1. 
Reducerea excluziunii sociale: Proiectul facilitează accesul la activități educaționale, culturale, sportive și recreative, necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Astfel, 
copiii din comunitate beneficiază de un suport structurat, menit să le sporească încrederea în sine și să contribuie la o integrare mai bună în comunitate, diminuând astfel 
efectele excluziunii sociale și ale discriminării. 2. Prevenirea abandonului școlar: Prin oferirea de servicii de consiliere educațională, pregatire suplimentara pentru materiile 
cheie, proiectul sprijină copiii în procesul de învățare, contribuind direct la creșterea performanțelor școlare și la reducerea riscului de abandon școlar. 3. Îmbunătățirea accesului 
la servicii sociale: Într-o zonă în care nu există infrastructură dedicată pentru servicii sociale și educative pentru copii, Centrul multifuncțional va asigura accesul direct la resurse 
și sprijin pentru copiii și familiile lor, contribuind la crearea unui mediu sigur și inclusiv. Efectele pozitive pe termen lung: 1. Dezvoltarea capitalului uman: Prin formarea unor 
competențe esențiale, cum ar fi comunicarea, socializarea și autonomia personală, copiii dobândesc aptitudini care îi vor ajuta să devină membri activi ai comunității. Dezvoltarea 
acestui capital uman aduce beneficii economice și sociale pe termen lung, prin creșterea șanselor de angajare și reducerea costurilor sociale asociate cu excluziunea. 2. Creșterea 
nivelului de educație și integrare socială: Prin activitățile educaționale și de consiliere, copiii și părinții beneficiază de suport și resurse care îi vor sprijini să depășească barierele 
educaționale și sociale. Aceasta contribuie la o comunitate mai educată, în care copiii învață încă de mici importanța educației și a colaborării. 3. Reducerea decalajelor între 
rural și urban: Proiectul contribuie la creșterea standardului de viață și a accesului la servicii pentru copii și tineri, astfel reducând diferențele semnificative între oportunitățile 
din mediul rural și cel urban. Astfel, obiectivul general al proiectului adresează în mod direct nevoile acute ale comunității, iar intervenția propusă este un pas important pentru 
asigurarea unui viitor mai bun și mai echitabil pentru copiii din comuna Urzica, judetul Olt.
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3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
13.  

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

O.S.1: Identificarea si justificarea zonei izolate/dezavantajate de la nivelul comunei Urzica, judetul Olt si realizarea Analizei de nevoi pentru fundamentarea planului de 
interventie integrata;
O.S.2: Constructia si dotarea Centrului multifunctional destinat copiilor din comunitatea izolata/dezavantajata comuna Urzica, judetul Olt;
O.S.3: Licentierea serviciului social corespunzator Centrului de zi pentru copii, conform Nomenclatorulului serviciilor sociale, informarea si recrutatea grupului tinta;
O.S.4: Furnizarea serviciului de evaluare psihologica si educationala copiilor aflați în situație de risc si vulnerabilitate;
O.S.5: Furnizarea serviciului educational de Clubul copiilor pentru prescolari;
O.S.6: Furnizarea serviciului de pregatire suplimentara la materii cheie (limba romana si matematica) pentru elevii/copiii de învățământ primar, gimnazial și liceal;
O.S.7: Furnizarea serviciului de formare a competentelor cheie in cadrul worksop-urilor tematice nonformale (comunicare în limba engleză, competențe digitale, egalitate de 
șanse, nediscriminare și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, precum și dezvoltare durabilă);
O.S.8: Furnizarea serviciilor culturale copiilor aflați în situație de vulnerabilitate (Activitate culturala - vizita la teatru, muzeu sau cinema si dotarea bibliotecii din cadrul 
Centrului multifunctional);
O.S.9: Furnizarea activitatilor sportive copiilor aflați în situație de vulnerabilitate (organizarea de sesiuni de antrenament structurate pentru diverse sporturi: fotbal, baschet, 
ping-pong, badminton, volei etc.);
O.S.10: Furnizarea serviciilor artistice si recreative copiilor aflați în situație de vulnerabilitate (desfasurarea Atelierulului de creație artistică, desfasurarea Atelierului de jocuri 
pentru copii si desfasurarea taberelor recreative);
O.S.11: Dezvoltarea de parteneriate pentru intarirea sistemului comunitar, identificarea entităților relevante (unitati de invatamant, unitati de cult, organizații de sănătate, 
organizatii sportive, instituții culturale, ONG-uri, s.a.);
O.S.12: Furnizarea de servicii de consiliere si educatie parentală pentru parinții/reprezentantii legali ai copiilor aflați în situație de vulnerabilitate;
O.S.13: Desfasurarea campaniei comunitare de preventie si informare pe teme de igiena, nutritie si adictii;

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Justificare / Context / Relevanță / Oportunitate și contribuția la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Dezvoltarea insuficientă a serviciilor sociale pentru copii în România, în special în zonele rurale izolate și dezavantajate, este rezultatul unei serii de factori economici, geografici 
și sociali care împiedica accesul adecvat la resurse esențiale și la oportunități de dezvoltare pentru copiii din aceste zone. Situatia in comuna Urzica din județul Olt reflectă o 
situație similară, cu provocări semnificative în accesul la servicii sociale și de educație pentru copii, caracteristice multor zone rurale izolate și dezavantajate din România. 
Pentru demonstrarea faptului ca localiatea Urzica este o comunitate izolata/dezavantajata, pentru a identifica nevoile specifice ale comunității (cu focus pe situatia copiilor 
comunitatii locale) și a fundamenta planul de intervenție integrata s-a elaborat o Analiza de nevoi (cercetare proprie). Pentru a colecta datele necesare s-a aplicat un chestionar 
către un eșantion reprezentativ de locuitori ai comunei Urzica. Analiza acestor date privind comuna Urzica, județul Olt, scoate în evidență mai multe aspecte esențiale legate de 
gradul de izolare și dezavantajare a comunității si totodata nevoia stringenta de acces la servicii sociale, educaționale, culturale, sportive și recreative pentru copii și familii. 
Rezultatele Analizei de nevoi relevă un context socio-economic dificil, care justifică necesitatea unor intervenții direcționate, inclusiv dezvoltarea unui centru multifuncțional și 
a unor servicii de sprijin comunitar, dupa cum urmeaza: 1. Condițiile locuințelor și accesul la utilități: • Starea locuințelor: Multe gospodării care raportează condiții 
nesatisfăcătoare de locuit, astfe este evident că o mare parte a locuințelor nu oferă condiții optime de viață, ceea ce sugerează un mediu de trai precar pentru multe familii. • 
Utilitățile de bază: Accesul la utilități este limitat, majoritatea gospodăriilor nu au canalizare și acces la gaze. Aceasta implică un standard de trai redus și dificultăți 
suplimentare pentru locuitorii comunei, în special în perioada rece, când opțiunile de încălzire sunt limitate. 2. Sursa principală de venit și venitul gospodăriilor: • Surse de venit 
predominant modeste: Majoritatea gospodăriilor (88 răspunsuri) declară un venit lunar cuprins între 500 și 1000 RON, ceea ce subliniază o dependență majoră de salarii și 
ajutoare sociale, cu o proporție ridicată a gospodăriilor care nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a acoperi necesitățile de bază. Răspunsurile indică o lipsă acută de 
acces la resurse, iar 196 de gospodării confirmă cheltuieli lunare insuficiente pentru necesitățile fundamentale, cum ar fi alimentația, locuința și educația. • Datorii și dificultăți 
economice: Răspunsurile arată că 196 de gospodării se confruntă cu datorii majore. Aceasta conduce la o stare de precaritate, afectându-le capacitatea de a participa activ în 
comunitate. 3. Accesul la produse de igienă și rechizite: • Produsele de igienă personală: Majoritatea gospodăriilor întâmpină dificultăți în a achiziționa produse de igienă, un 
indicator al precarității economice și al lipsurilor de bază. • Rechizitele școlare: Majoritatea gospodăriilor întâmpină dificultăți în achiziționarea rechizitelor școlare, limitând 
astfel șansele copiilor de a participa activ și eficient la procesul educativ. 4. Accesul și participarea la educație: • Frecvența școlară și abandonul: Răspunsurile privind 
participarea copiilor la activități educaționale și sportive arată o lipsă acută de oportunități. Numărul mare de copii care nu frecventează școala regulat sau care întâmpină 
dificultăți la școală subliniază probleme serioase în sistemul educațional local. • Dificultăți în învățare: Un numar mare dintre copii au probleme școlare, fie în a-și face temele, 
fie în a înțelege lecțiile, ceea ce evidențiază necesitatea unor programe de sprijin educațional și consiliere, pentru a le oferi șanse egale de reușită în educație. 5. Accesul la 
servicii medicale: • Acces limitat la servicii de sănătate: Majoritatea gospodăriilor consideră accesul la servicii medicale dificil, locuitorii întâmpină probleme în a accesa servicii 
de sănătate de bază, iar aceasta poate afecta starea generală de sănătate a populației și a copiilor. De asemenea, prezența gospodăriilor cu membri cu boli cronice sau 
dizabilități accentuează această nevoie de servicii medicale accesibile. 6. Integrarea socială și activitățile comunitare: • Participare redusă la activități comunitare: Un procent 
foarte mare dintre gospodării nu participă la activități comunitare, iar nivelul de integrare socială este scăzut, cu majoritatea gospodăriilor aflate in grad marginalizate. • 
Infrastructură slab dezvoltată: Evaluarea infrastructurii pentru activități sportive și culturale arată o lipsă acută de facilități adecvate, cu un procent mare dintre gospodării 
considerând infrastructura „slab dezvoltată”. 7. Activități recreative și servicii pentru copii: • Participare limitată la activități recreative: Majoritatea copiilor nu au acces la 
activități recreative sau culturale, ceea ce reflectă lipsa de oportunități pentru dezvoltare personală, socializare și implicare în activități educative și de recreere. • Participare 
minimă la activități sportive: De asemenea, copiii nu practică vreun sport regulat, ceea ce contribuie la izolarea și la limitarea oportunităților de dezvoltare fizică și socială. 8. 
Lipsa serviciilor de consiliere și campanii de prevenție: • Servicii de consiliere parentală: Lipsa accesului la consiliere parentală și absența participării la campanii de informare și 
prevenție a consumului de alcool și droguri indică un deficit major de educație și suport pentru familii, lăsând mulți părinți fără resursele și cunoștințele necesare pentru a 
susține adecvat dezvoltarea copiilor. Datele evidențiază o imagine a unei comunități rurale izolate și dezavantajate, confruntată cu lipsuri majore în materie de infrastructură, 
situatie financiara, nivel de ocupabilitate pe piata muncii, servicii sociale, educative și de sănătate. Proiectul propus este esențial pt. abordarea complexă a nevoilor copiilor și 
familiilor din zonele izolate și dezavantajate. Analiza obiectivelor specifice ale proiectului propus (O.S.) și activităților asociate arată cum intervențiile planificate răspund unor 
nevoi clare și urgente, contribuind astfel la dezvoltarea și incluziunea socială a comunității marginalizate: 1. Identificarea și justificarea zonei izolate și analiza de nevoi (O.S.1): 
• Analiza detaliată a zonei izolate/dezavantajate contribuie la o înțelegere aprofundată a provocărilor comunității. Aceste date fundamentale permit formularea unui plan de 
intervenție bine structurat și adaptat contextului specific, care include lipsa infrastructurii, dificultățile economice și barierele de acces la servicii educaționale și de sănătate. În 
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acest fel, identificarea necesităților devine baza pentru toate acțiunile ulterioare. 2. Infrastructura și facilitățile necesare (O.S.2): • Construcția și dotarea Centrului 
multifuncțional este esențială pentru a crea un spațiu sigur, accesibil și adecvat în care copiii să participe la activități educative și recreative. 3. Licențierea serviciului social și 
recrutarea grupului țintă (O.S.3): • Obținerea licenței pentru serviciul social oferit de Centrul de zi și recrutarea grupului țintă reprezintă pași importanți pentru stabilirea 
cadrului legal și organizatoric necesar derulării intervențiilor. 4. Servicii de sprijin psihologic și educațional (O.S.4, O.S.5, O.S.6): • Evaluarea psihologică și educațională (O.S.4) 
asigură o abordare personalizată pentru fiecare copil, iar identificarea punctuală a problemelor poate preveni și aborda dificultățile școlare, sociale și emoționale. • Clubul 
copiilor pentru preșcolari (O.S.5) oferă activități recreative și educative de care preșcolarii au mare nevoie, contribuind la o pregătire timpurie pentru școală și socializare. • 
Pregătirea suplimentară la materiile cheie (O.S.6) – română și matematică – vine în întâmpinarea nevoii de sprijin școlar, mai ales în contextul unor rezultate școlare reduse și a 
unui risc crescut de abandon școlar. 5. Dezvoltarea competențelor cheie și activități culturale (O.S.7, O.S.8): • Workshopurile tematice (O.S.7) oferă copiilor abilități 
fundamentale, inclusiv comunicarea în limba engleză și competențele digitale, care le vor spori șansele de integrare și succes. Activitățile pe teme precum egalitatea de șanse și 
nediscriminarea sunt esențiale pentru dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive. • Serviciile culturale (O.S.8) deschid noi orizonturi pentru copiii vulnerabili, care adesea au 
acces redus la asemenea experiențe. Vizitele la teatru, muzeu sau cinema, alături de biblioteca din cadrul centrului, promovează un mediu cultural stimulant și educativ. 6. 
Activități sportive și recreative (O.S.9, O.S.10): • Activitățile sportive (O.S.9) sunt nu doar recreative, ci și importante pentru sănătatea fizică și dezvoltarea personală a copiilor, 
care pot deprinde abilități de cooperare și respect reciproc prin sporturi diverse. • Activitățile artistice și recreative (O.S.10) stimulează creativitatea și încrederea în sine a 
copiilor, încurajându-i să își exploreze talentele și pasiunile prin ateliere de creație și tabere recreative. 7. Întărirea rețelei de sprijin comunitar și integrarea socială (O.S.11): • 
Dezvoltarea de parteneriate (O.S.11) cu entități locale precum școli, unități de cult, ONG-uri și instituții culturale are scopul de a crea o rețea de suport la nivel comunitar. 
Aceasta aduce beneficii pe termen lung, contribuind la o comunitate mai coezivă și la un sistem integrat de sprijin pentru copiii și familiile vulnerabile. 8. Servicii de consiliere 
parentală și campanii de informare (O.S.12, O.S.13): • Consilierea parentală (O.S.12) sprijină părinții în educația și dezvoltarea copiilor, oferindu-le resurse și îndrumare în fața 
dificultăților cotidiene. Acest sprijin este crucial, mai ales în familiile cu risc economic și social. • Campaniile de prevenție și informare (O.S.13) pe teme de igienă, nutriție și 
prevenirea adicțiilor au un rol deosebit de important în educarea și conștientizarea comunității asupra unor practici sănătoase și prevenirea comportamentelor de risc. Proiectul 
contribuie substanțial la soluționarea nevoilor grupului țintă printr-o abordare integrată și bine fundamentată. Fiecare activitate sprijină obiective specifice care abordează 
nevoile complexe ale copiilor și părinților din comuna Urzica.

Justificare relevanță

Referitoare la proiect:

Proiectul contribuie în mod substanțial la atingerea OS PoIDS printr-o abordare integrată ce răspunde necesităților complexe ale copiilor vulnerabili. Prin intervențiile 
complementare si integrate, proiectul nu doar că sprijină aplicarea strategiilor naționale și locale pentru reducerea sărăciei, ci și susține direct accesul copiilor și tinerilor la 
servicii educative, recreative și culturale de calitate, în scopul depășirii barierelor de excludere socială și marginalizare. Construcția și dotarea Centrului contribuie la 
îmbunătățirea infrastructurii comunitare, oferind un spațiu sigur și atractiv pentru desfășurarea activităților educative și recreative destinate copiilor aflați în risc de sărăcie și 
excluziune. Aceasta asigură accesul copiilor la condiții de participare la activități sportive și culturale care nu sunt accesibile în mod obișnuit în comunitățile izolate sau 
defavorizate. Astfel, centrele devin o resursă esențială pentru integrarea socială și creșterea oportunităților educative. Activitățile de pregătire suplimentară la materii cheie, 
alături de suportul pentru efectuarea temelor și de consilierea psihologică, susțin performanțele școlare ale copiilor și reduc șansele de abandon, facilitând o dezvoltare 
armonioasă și completă a acestora. Abordarea integrată care include atât sprijinul educațional, cât și activitățile extracurriculare este esențială pentru a păstra copiii în sistemul 
educațional și a le oferi oportunități de învățare adaptate nevoilor lor. Prin activitățile sportive și culturale, copiii beneficiază de oportunități de a dezvolta competențe sociale și 
de a experimenta valori precum munca în echipă, respectul reciproc și solidaritatea. Aceste activități contribuie la construirea unui mediu de învățare și dezvoltare non-formal 
care sporește încrederea în sine și motivația copiilor, contribuind astfel la incluziunea lor socială. Prin accesul la sport și cultură, se reduce fenomenul de marginalizare și se 
creează un mediu propice pentru creșterea unui sentiment de apartenență și integrare socială. Pr. sprijină dezvoltarea de parteneriate locale și regionale care contribuie la 
consolidarea unui sistem de susținere comunitară pentru copii și familiile lor. Implicarea organizațiilor de educație, sănătate, cultură și sport contribuie la crearea unei rețele de 
sprijin, facilitând accesul la servicii diversificate și adaptate nevoilor fiecărui copil și familie. Acest sistem integrat contribuie pe termen lung la reducerea fenomenului sărăciei și 
la susținerea integrării comunitare. Educația parentală și campaniile de prevenție pe teme de igienă, nutriție și adicții au un impact direct asupra părinților și tutorilor copiilor 
vulnerabili, oferindu-le suportul necesar pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor și sprijinul de care aceștia au nevoie pentru a evita excluderea socială. Astfel, 
proiectul ajută la crearea unui mediu familial mai stabil și sănătos, necesar pentru o creștere armonioasă și pentru susținerea copiilor în procesul educațional și de dezvoltare 
personală. In concluzie, pr. propus contribuie direct la obiectivele Poids, acționând printr-o serie de intervenții care atacă barierele de acces și excluziunea socială cu care se 
confruntă copiii și tinerii vulnerabili. Astfel, acest proiect oferă copiilor șansa de a depăși sărăcia și marginalizarea, promovând o dezvoltare comunitară durabilă și contribuind la 
o societate mai incluzivă și echitabilă.
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Referitoare la SUERD:

-

Aria prioritară SUERD:

-

Referitoare la alte strategii:

Proiectul este aliniat la: - Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului "Copii Protejați, România Sigură" 2023–2027, ce contribuie la realizarea unor 
obiective strategice esențiale pentru protejarea și sprijinirea copiilor aflați în situații de risc. Strategia promov. crearea de medii sigure, sănătoase și prielnice dezv. armonioase 
a copiilor, în special pt. cei provenind din comunități defavoriz. Pr. oferă copiilor dezavantajati un spațiu sigur, dotat cu facilități edu., recreative și sportive, unde aceștia pot 
beneficia de servicii de suport și activități extracurriculare. Strategia propune acces echitabil la edu. de calitate și prevenirea abandonului școlar. Pr. contribuie prin organiz. de 
activități edu. și de suport la materii cheie, prin programe de pregătire suplimentară și consiliere edu. Strategia susține accesul copiilor la activități culturale, recreative și 
sportive, recunoscând importanța participării acestora la viața comunității pentru o dezv. completă. În acest sens, centrul va desf. activități de tip club al copiilor, workshopuri 
de competențe nonformale, activități culturale și activități sportive structurate. Strategia încurajează dezv. serviciilor de consiliere și suport parental. Pr. include furniz. de 
servicii de consiliere și educație parentală pentru părinții copiilor vulnerabili. Strategia promovează colab. între instituții și organizații locale pt. a crea un sistem integrat de 
protecție a copilului. Pr. prevede dezvolt. de parteneriate cu unități de învățământ, instituții de sănătate, organizații sportive și culturale și ONG-uri, consolidând astfel sprijinul 
comunitar. - Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii (PNA-GC), document strategic național elaborat pentru a asigura accesul echitabil al 
copiilor vulnerabili la servicii de bază esențiale, cum ar fi educația, sănătatea, nutriția, locuirea și protecția socială. Pr. ofera activități educative, sportive și culturale dedicate 
copiilor din comunitatea defavoriz. a comunei Urzica, centrul sprijină reducerea excluz. sociale și a sărăciei în rândul copiilor. Pr. asig. accesul gratuit la activități care, altfel, ar 
putea fi inaccesibile copiilor din familii cu resurse limitate, oferind o alternativă educațională și recreativă de calitate. - Strategia Națională privind Incluziunea Socială și 
Reducerea Sărăciei 2021–2027: La fel ca si proiectul, strategia își propune reducerea disparităților sociale și economice dintre comunitățile din mediul urban și rural, cu accent pe 
accesul la edu., sănătate și servicii sociale pentru grupurile vulnerabile. Din aceleasi considerente pr. se aliniaza si la: - Strategia Națională pentru Educația Timpurie și 
Învățământul Preuniversitar 2021–2027. Acest document subliniază importanța îmbunătățirii accesului la edu. de calitate pt toți copiii, inclusiv în zonele rurale dezavantajate, 
pentru a asigura egalitatea de șanse. - Strategia Națională de Sănătate Publică 2021–2027: Strategia include promov. sănătății și îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate în 
comunitățile vulnerabile, pr. contribuie prin organiz. de campanii de informare pe teme de igienă, nutriție și prevenirea adicțiilor. - Strategia de Incluziune Socială și Reducerea 
Disparităților pentru Mediul Rural (Strategia rurală): Strategia are ca scop creșterea incluz. și dezv. comunităților rurale dezavantajate prin acces la servicii edu., culturale și de 
sănătate.

Strategii relevante:

Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022-2027
Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027
Strategia “Copii protejați, România sigură” 2022-2027
Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret 2014-2015
Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027
Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi "O Românie echitabilă" 2022-2027



19/185

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -



20/185

Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Pentru a asigura valorificarea pe termen lung a rezultatelor proiectului și a funcționalității Centrului, vor fi implementate o serie de măsuri și mecanisme de sustenabilitate. Aceste 
măsuri vor implica angajamente clare din partea beneficiarului, sprijin financiar din resurse locale și colaborări strategice. 1.Entități responsabile și mecanisme de supraveghere: 
UAT Urzica va fi principalul responsabil de monitorizarea și coordonarea activităților desfășurate in Centru. Aceasta va asigura menținerea standardelor de funcționare și va sprijini 
coordonarea parteneriatelor locale. Unitățile de învățământ, asociațiile sportive și culturale locale, precum și alte organizațiile non-guvernamentale, in baza parteneriatelor, vor 
colabora activ pentru a asigura implementarea de activități educative, recreative și culturale în cadrul Centrului, oferind resurse și voluntariat. 2.Asigurarea finanțării durabile: 
Bugetul local al comunei va acoperi cheltuielile de întreținere și operare ale Centrului (salarii, mentenanță, utilități). Acesta va fi inclus anual în planificarea bugetară, ca parte a 
angajamentului față de comunitate. Contribuții prin taxe pentru servicii: Pentru persoanele care nu fac parte din grupul țintă principal, vor putea fi percepute taxe modice pentru 
utilizarea facilităților și a serviciilor Centrului, fondurile fiind direcționate către întreținerea și extinderea activităților centrului. Voluntariatul și susținerea comunității vor juca un 
rol esențial, în special în furnizarea de servicii educative și de consiliere. Se va încuraja implicarea cadrelor didactice, a studenților și a specialiștilor locali, în scopul furnizării de 
activități și programe pentru copii. Parteneriatele cu ONG-uri și entități private vor fi menținute și extinse, pentru a asigura suport material și logistic. Se vor realiza colaborări cu 
organizații de sănătate, cultură și educație, care pot susține diverse activități sau evenimente în cadrul Centrului. Activități de fundraising și donații: Se va dezvolta o strategie de 
fundraising pentru colectarea de fonduri și sponsorizări locale, inclusiv prin organizarea de evenimente comunitare și inițiative caritabile. Matching-funds: În parteneriatele cu 
mediul privat, se va utiliza principiul matching-funds, prin care fondurile colectate din donații private vor fi suplimentate cu resurse alocate din bugetul local, mărind astfel 
impactul contribuțiilor externe. 3.Orizontul de timp: Pe termen scurt (0-2 ani post-implementare): se va asigura operarea și evaluarea funcționalității Centrului multifuncțional. Se 
vor consolida parteneriatele și se va monitoriza constant gradul de utilizare și de impact asupra comunității. Pe termen mediu (2-5 ani): se vor implementa noi programe și activități 
adaptate nevoilor comunității, iar finanțarea va fi completată prin extinderea colaborărilor public-privat și atragerea de noi resurse din fonduri naționale și locale. 4. Angajamentele 
beneficiarului pentru sustenabilitate: Solicitantul se angajează să valorifice activ toate resursele și rezultatele obținute prin proiect, asigurându-se că Centrul rămâne accesibil și că 
programele derulate sunt adaptate continuu nevoilor copiilor vulnerabili. Toate măsurile descrise vor fi parte integrantă a unei strategii locale de dezvoltare durabilă a serviciilor 
sociale, consolidând impactul proiectului și asigurând că beneficiile sunt resimțite la nivel comunitar pentru o perioadă lungă de timp.

Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost 
planificate și eventual, încheiate

Pentru asigurarea unei implementări eficiente a proiectului Centrului multifunctional din comuna Urzica, județul Olt, au fost stabilite și planificate o serie de acorduri instituționale 
cu diverse părți terțe. Aceste acorduri sunt esențiale pentru colaborarea interinstituțională, mobilizarea resurselor și exploatarea cu succes a facilităților proiectului. 1. 
Parteneriate cu autoritățile locale si centrale: Pentru asigurarea unei implementări eficiente și durabile a proiectului Centrului Multifuncțional pentru Copii din comuna Urzica, 
județul Olt, se va formaliza un parteneriat strategic între UAT Urzica, Consiliul Județean Olt și Guvernul României. Consiliul Județean Olt poate contribui financiar pentru 
acoperirea unor costuri operaționale și va oferi suport pentru obținerea autorizațiilor necesare, facilitând dezvoltarea infrastructurii și dotărilor centrului. Guvernul contribuie la 
crearea unui cadru legal favorabil desfășurării proiectului, oferind consiliere și suport pentru alinierea la legislația națională în domeniul protecției copilului și al incluziunii sociale. 
Acest parteneriat va contribui la mobilizarea resurselor financiare și umane necesare și va facilita îndeplinirea obiectivelor proiectului în beneficiul comunității locale. 2. Colaborări 
cu unitățile de învățământ: Vor fi stabilite parteneriate cu școlile și grădinițele din comună, pentru organizarea de activități extracurriculare. 3. Parteneriate cu organizații non-
guvernamentale: Se vor încheia acorduri cu ONG-uri locale și regionale specializate în domeniul educației, sănătății, sportului, culturii și asistenței sociale. Aceste organizații vor 
contribui la dezvoltarea și implementarea de activitati specifice, vor facilita accesul la resurse financiare și vor ajuta la recrutarea de voluntari. 4. Sprijin din partea sectorului 
privat: Se vor căuta parteneriate cu companii locale și regionale care pot oferi suport financiar sau materiale (ex: rechizite, echipamente sportive) pentru activitățile centrului. 
Aceste parteneriate vor fi formalizate prin acorduri de sponsorizare sau prin programul de responsabilitate socială corporativă al companiilor. 5. Acorduri cu autorități de 
reglementare: Proiectul va respecta reglementările în vigoare și va obține toate autorizațiile/licentele necesare de la instituții precum Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 
Socială (AJPIS Olt) din cadrul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru a asigura conformitatea cu standardele legale și pentru a beneficia de expertiză în domeniul serviciilor 
sociale. Aceste acorduri instituționale sunt cruciale pentru a asigura o implementare coerentă și de succes a proiectului Centrului multifuncțional din comuna Urzica. Colaborarea cu 
diverse părți terțe va contribui la crearea unui mediu integrat în care copiii vulnerabili pot beneficia de servicii de calitate, promovând astfel incluziunea socială și dezvoltarea 



21/185

durabilă a comunității. Fiecare partener va juca un rol vital în asigurarea resurselor, expertizei și sprijinului necesar pentru a atinge obiectivele proiectului și pentru a îmbunătăți 
condițiile de viață ale copiilor din această zonă.

Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică 
sau concesiune; tip de contract etc.)

Centrul va fi infiintat si administrat de catre UAT Comuna Urzica, prin prisma dreptului de proprietate si a responsabilitatii legale si institutionale pe care o are, acreditata ca 
furnizor de servicii sociale conform Certificatului de Acreditare seria AF Nr. 010817 din 25.03.2024. Astfel, conform Art. 136, din Legea Asistentei Sociale 292/2011: - Alin 1: Din 
bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor (…..) se aloca fonduri pentru (.....) b) finantarea sau cofinantarea infiintarii, organizarii si functionarii unor noi servicii 
sociale. - Alin 2 Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa asig. sumele din bugetele proprii si alte venituri extrabugetare, in completarea celor alocate din bugetul de 
stat. Parteneriatul si solidaritatea sociala reprez. principii caracteristice sistem. de asistenta sociala. In conditiile in care, intr-o anume perioada de dezvoltare socio-economica, 
solicitantul nu poate sa asigure un suport financiar suficient, diferite institutii, organizatii sau chiar societatea civila pot participa intens la dezv oricaror forme de suport destinate 
sustinerii Centrului. Mai mult de atat, finantarea cheltuielilor de functionarea a Centrului se va putea asigura, in conditiile legii, si din alte surse, pe langa bugetul local, cum ar fi: 
a) fonduri externe rambursabile si nerambursabile; b) bugetul local al jud. Olt - este posibila cofinantarea de catre Consiliul Judetean Olt a serviciilor livrate in cadrul centrului de 
catre autoritatile locale prin finantarea unui nr. minim de beneficiari. c) bugetul de stat - poate suplimenta pt. cheltuielile de investitii si reparatii capitale pentru centrele sociale 
din zonele defavorizate, totodata de la bugetul de stat se pot completa veniturilor extrabugetare ale centrelor sociale, atunci cand resursele bugetelor locale devin insuficiente; d) 
donatii, sponsorizari sau alte contributii din partea pers. fizice ori juridice din tara si din strainatate, cu mentiunea ca sponsorizarile si donatiile in bani sau in natura, facute de 
pers. fizice si juridice romane si straine se folosesc ca venituri extrabugetare numai in scopul pt. care au fost acordate. Pentru a garanta durabilitatea proiectului pe o perioadă de 
minimum 5 ani după finalizarea implementării și efectuarea plății finale, solicitantul își asumă următoarele angajamente esențiale: 1. Mentenanța și menținerea investiției: 
Solicitantul se angajează să mențină investiția realizată prin asigurarea mentenanței și a serviciilor asociate necesare pentru ca Centrul să rămână funcțional și în stare optimă de 
utilizare. 2. Protejarea dreptului de proprietate asupra imobilului: Pe întreaga durată de 5 ani, beneficiarul va păstra dreptul de proprietate asupra imobilului și va evita orice 
modificări asupra acestui drept, în afara cazurilor permise de contractul de finanțare. 3. Păstrarea obiectivelor și condițiilor investiției: Beneficiarul va evita orice modificare 
substanțială care ar putea afecta natura, obiectivele sau condițiile inițiale ale investiției, protejând astfel scopul și direcția stabilite prin proiect. 4. Furnizarea continuă a 
activităților și serviciilor: Solicitantul se angajează să continue furnizarea activităților și serviciilor destinate inițial Centrului, asigurându-se că investiția își păstrează rolul în 
comunitate și că accesul copiilor și tinerilor la facilitățile și serviciile centrului este asigurat.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Transferabilitatea rezultatelor proiectului se va realiza prin mai multe mecanisme, astfel încât modelele de succes, instrumentele și practicile dezvoltate să poată fi preluate și 
aplicate în alte comunități sau în alte sectoare sociale. Acest transfer va fi posibil prin intermediul: 1. Documentarea și publicarea rezultatelor și a bunelor practici: Se va redacta 
un raport detaliat care să prezinte metodologia de implementare, impactul și indicatorii si rezultatele atinse in cadrul proiectului. Aceste documente vor fi accesibile pentru 
autorități, ONG-uri și alte părți interesate. 2. Colaborarea inter-instituțională și diseminarea în rețele de profil: Proiectul va colabora cu autorități și organizații in baza 
parteneriatelor, diseminandu-se astfel bunele practici în alte regiuni. Realizarea de parteneriate cu alte centre de asistență socială va permite schimbul de cunoștințe și resurse 
pentru a adapta modelul la alte grupuri țintă. 3. Organizarea de sesiuni de informare: Se va desfășura o sesiune de informare si instruire pentru profesioniști din alte comunități, 
acoperind metodele de intervenție, coordonarea serviciilor și instrumentele aplicate în cadrul proiectului. Specialiștii din cadrul proiectului vor împărtăși expertiza lor, sprijinind 
astfel multiplicarea beneficiilor proiectului. 4. Crearea unui ghid de bune practici: Pe baza rezultatelor proiectului, va fi elaborat un ghid detaliat de bune practici care să includă 
proceduri standardizate pentru replicarea serviciilor/activitatilor. Acest ghid va fi conceput astfel încât să fie aplicabil în diverse comunități. 5. Promovarea proiectului și 
prezentarea rezultatelor în mediul online: Publicarea rezultatelor și a resurselor într-o platformă online dedicată sau într-o secțiune a site-ului autorității locale va asigura accesul și 
continuitatea informațiilor. 6. Posibilitatea extinderii proiectului și în alte sectoare sau către alte grupuri țintă: Metodologia proiectului poate fi adaptată pentru alte categorii de 
grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii la risc, adulții cu dizabilități sau persoanele vârstnice. Serviciile de suport educațional, consiliere și sprijin social dezvoltate în proiect ar putea 
fi extinse pentru a adresa nevoile altor categorii vulnerabile din comunitate. Aceste mecanisme vor asigura o aplicare pe scară largă a rezultatelor și vor susține continuitatea 
proiectului, iar prin promovarea transferabilității, se va maximiza impactul proiectului asupra incluziunii sociale.
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Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):

In perioada de sustenabilitate Centrul va funcționa pe baza unui program stabilit, care să acopere nevoile educaționale și de suport ale copiilor din comunitate. Centrul va oferi: • 
Activități educaționale și de suport școlar: cu un orar structurat pentru ajutor la teme la limba română și matematică, destinat în special copiilor cu dificultăți de învățare și risc de 
abandon. • Activități culturale: biblioteca centrului va fi accesibilă de luni pana vineri, organizând periodic activități de lectură. În funcție de disponibilitate, se vor sustine piese de 
teatru cu implicarea copiilor. • Activități sportive: copiii din comuna Urzica vor participa la antrenamente organizate și jocuri de echipă (fotbal, baschet, volei) sub îndrumarea unor 
instructori voluntari. • Ateliere de creație și recreative: se vor desfășura ateliere de artă, jocuri și activități de socializare. Centrul va colabora cu școli, ONG-uri și alte instituții de 
suport social, pentru a extinde serviciile oferite: • Parteneriate cu instituțiile educaționale și sportive: organizarea de sesiuni tematice și întâlniri interșcolare sau competiții locale. 
Facilitățile vor fi accesibile și elevilor din comunele învecinate, în cadrul programelor educaționale și sportive regionale. • Colaborare cu specialiști și voluntari: pentru a oferi 
serviciile pentru care a fost infiintat, centrul va lucra si cu specialisti voluntari care să ajute la susținerea activităților extracurriculare. Pentru a crea o legătură activă cu întreaga 
comunitate și pentru a valorifica infrastructura, centrul va găzdui periodic evenimente la care vor participa și părinții, cum ar fi: • Sărbători și evenimente speciale: serbări, târguri 
sau zilele porților deschise, organizate în colaborare cu primăria și alte organizații. • Evenimente de informare comunitară: se vor organiza periodic campanii și sesiuni de informare 
pe teme de interes cu sprijinul unor experți locali. 5. Menținerea infrastructurii și planul de sustenabilitate: Pentru a menține o calitate optimă a infrastructurii, centrul va 
beneficia de un plan de întreținere regulat, care include: • Mentenanță lunară și revizii periodice: pentru echipamente și spații de utilizare frecventă, precum spatiile dedicate 
sportului, sala IT și biblioteca. • Monitorizarea utilizării: coordonatorul centrului va realiza evaluări periodice ale stării infrastructurii și va colecta feedback pentru a asigura 
adaptarea activităților la nevoile comunității. 6. Finanțarea continuă și surse de venit suplimentare: După finalizarea finanțării nerambursabile, centrul va căuta să-și asigure 
sustenabilitatea prin: • Bugetul local: susținerea parțială a cheltuielilor administrative și de întreținere. • Acces cu taxe pentru activități recreative: pentru membrii comunității 
care nu se încadrează în grupul țintă, se pot percepe taxe accesibile pentru activitățile recreative. • Voluntariat și parteneriate: încurajarea parteneriatelor cu organizații locale și 
ONG-uri, care pot contribui cu resurse umane și materiale. • Evenimente de fundraising: organizarea de evenimente caritabile și colectare de fonduri în comunitate va sprijini, de 
asemenea, viabilitatea proiectului. 7. Monitorizarea și evaluarea impactului: Se vor desfășura evaluări regulate ale activităților și impactului centrului pentru a îmbunătăți calitatea 
serviciilor, asigurând în același timp că infrastructura rămâne un element vital în combaterea excluziunii sociale a copiilor din comunitate.
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Riscuri

Descriere riscuri:

Se are in vederea aparitia de riscuri si constrangeri in timpul implementarii proiectului, care ar putea periclita derularea in cele mai bune conditii a activitatilor proiectului si 
implicit greutati in obtinerea rezultatelor scontate. Aceste riscuri, monitorizate si gestionate corespunzător, vor contribui la implementarea eficientă a proiectului și la realizarea 
obiectivelor planificate, oferind comunității acces durabil la servicii esențiale și facilități educaționale, culturale și recreative. Prin implementarea măsurilor de reducere a 
riscurilor, se va asigura un grad sporit de succes și continuitate al proiectului, minimizând astfel impactul factorilor externi și interni neprevăzuți asupra realizării obiectivelor 
proiectului.

Detaliere riscuri

Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Risc de sustenabilitate a resursei umane: Fluctuații de personal și lipsa specialiștilor pentru 
servicii psihologice, sociale și educaționale.

Menținerea unui sistem de motivare a personalului, externalizare servicii catre specialisti in 
domeniu, atragerea de noi specialiști și voluntari. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul 
lui asupra proiectului este mediu.

Risc de utilizare a infrastructurii: Utilizarea insuficientă a spațiilor și dotărilor din centru, din 
lipsa personalului calificat sau din lipsa activităților potrivite pentru diverse categorii de copii

Crearea unui plan anual diversificat de activități și parteneriate pentru a acoperi cât mai multe 
interese și nevoi educaționale și recreative. Instruirea personalului și a voluntarilor pentru a 
dezvolta activități variate și atractive. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui asupra 
proiectului este mediu

Riscuri climatice și de mediu: Condiții meteo extreme care pot afecta construcția centrului sau 
funcționarea activităților în aer liber

Planificarea activităților sezoniere în funcție de vreme și asigurarea unor spații de desfășurare 
interioare, atunci când este posibil, pentru continuarea activităților planificate. Aparitia acestui 
risc este medie, iar impactul lui asupra proiectului este mediu.

Riscuri legate de colaborari și parteneriate: Lipsa de implicare sau retragerea unor parteneri 
cheie (ONG-uri, instituții culturale sau sportive) in proiect

Stabilirea de acorduri ferme de parteneriat și menținerea unui dialog constant cu partenerii 
pentru a asigura angajamentul pe termen lung și cooptarea unor noi parteneri/volunatari în caz 
de necesitate. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui asupra proiectului este mediu.

Riscuri tehnologice: Probleme tehnice sau de mentenanță pentru echipamentele și dotările de 
învățare și activități digitale

Realizarea serviciului de mentenanță și instruirea personalului pentru remedierea problemelor 
minore. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui asupra proiectului este mediu.

Riscuri de sănătate și siguranță: Accidente sau incidente în cadrul activităților sportive și 
recreative organizate pentru copii.

Instruirea personalului în privința măsurilor de siguranță, verificarea regulată a echipamentelor, 
și asigurarea unui protocol clar pentru intervenții de urgență. Se va dispune de personal calificat 
pentru intervenții de prim ajutor. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui asupra 
proiectului este semnificativa.

Riscuri de conformitate legislativă: Modificări legislative neprevăzute, care pot afecta 
reglementările de operare a centrelor sociale sau a serviciilor de asistență.

Monitorizarea constantă a modificărilor legislative și colaborarea cu autoritățile locale/centrale 
pentru adaptarea rapidă la noile cerințe. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui asupra 
proiectului este mediu.

Riscuri privind sustenabilitatea: Dificultatea de a asigura finanțarea necesară pentru menținerea 
activităților centrului după finalizarea proiectului.

Stabilirea unor surse alternative de finanțare (buget local, taxe simbolice pentru activitățile 
recreative, fundraising) și încheierea de parteneriate cu ONG-uri și alte entități pentru suport 
continuu. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui asupra proiectului este mediu.

Riscuri operaționale: Utilizarea infrastructurii sub capacitatea planificată, din lipsa de participare 
a beneficiarilor sau a resurselor.

Promovarea intensă a programelor centrului, implicarea părinților și a membrilor comunității prin 
campanii de informare și crearea de activități interactive care să răspundă nevoilor locale. 
Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui asupra proiectului este mediu.
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Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Riscuri legate de resurse umane: Dificultăți în recrutarea de personal calificat pentru activitățile 
educaționale, culturale și sportive.

Stabilirea de parteneriate cu instituții educaționale, atragerea voluntarilor și organizarea de 
sesiuni de recrutare deschise în comunitatea locală. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul 
lui asupra proiectului este mediu

Diferente între situatia reflectata în documentatia tehnico-economica si situatia obiectivului 
Centrului multifunctional la momentul lucrarilor de constructie, ce vor conduce la necesitatea 
unor costuri suplimentare

Pentru a raspunde acestui risc, documentatia tehnico-economica a fost si va fi bazata pe analize 
profesionist realizate, care sa reflecte întocmai situatia din teren. De asemenea, cheltuielile 
Diverse si neprevazute vor sustine costurile suplimentare care pot aparea. Totodata, Solicitantul 
isi asuma toate cheltuielile suplimentare care pot aparea. Aparitia acestui risc este medie, iar 
impactul lui asupra proiectului este semnificativ.

Intarzieri in implementare activitatilor conform graficului Gantt.

Intocmirea si respectarea unui grafic de planificare utilizat in managementul de proiect, care va 
ajuta la planificarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor specifice proiectului Punerea in 
aplicare, in mod riguros, a Metodologiei de implementare, control si monitorizare interna a 
proiectului. Aparitia acestui risc este mica, iar impactul lui asupra proiectului este semnificativ.

Întârzieri în obținerea licenței de funcționare a centrului și a altor avize necesare pentru serviciul 
social furnizat în cadrul infrastructurii sociale.

Solicitantul se va informa inca din timpul perioadei de constructie si dotare a Centrului despre 
conditiie si documentatia necesare licentierii si va demara procedura de obtinere a licentei de 
functionare a serviciului in timp util. Stabilirea unei echipe dedicate pentru întocmirea și 
depunerea documentației necesare în timp util și colaborarea cu Agenția Județeană pentru Plăți 
și Inspecție Socială (AJPIS) și alte instituții relevante pentru accelerarea procesului. Totodata, In 
contextul in care activitatea de construire si dotare a Centrului multifunctional se poate 
suprapune cu cea de furnizare a serviciilor integrate catre copii, pentru a răspunde nevoilor 
identificate urgent în Analiza de nevoi și pentru a asigura un impact imediat asupra grupului țintă 
de la începutul perioadei de implementare, proiectul poate oferi servicii educaționale, culturale 
și sportive și în alte locații temporare. Aceste locații, puse la dispoziție de către U.A.T. Comuna 
Urzica, vor permite desfășurarea activităților esențiale până la finalizarea construcției și 
licențierea oficială a Centrului multifuncțional. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui 
asupra proiectului este semnificativ.

Riscul de a face o estimare eronata a indicatorilor de proiect referitoare la suma beneficiarilor 
unici (unitati) ai Centrului multifunctional

Pentru demonstrarea faptului ca localiatea Urzica este o comunitate izolata/dezavantajata, 
pentru a identifica nevoile specifice ale comunității, a aproxima si cuantifica grupul tinta și a 
fundamenta planul de intervenție integrata s-a elaborat o Analiza de nevoi (cercetare proprie). 
Pentru a colecta datele necesare, s-a aplicat un chestionar către un eșantion reprezentativ de 
locuitori ai comunei Urzica. Esantionul acopera valoarea indicatorilor. Aparitia acestui risc este 
medie, iar impactul lui asupra proiectului este semnificativ.

Inscrierea unui numar redus de voluntari in implementarea activitatilor mai ales in perioada de 
durabilitate a proiectului.

Insuflarea ideii ca schimbarea trebuie sa inceapa cu fiecare dintre noi si ca uneori trebuie sa 
daruim, sa ne implicam activ fara sa primim ceva in schimb; constientizarea faptului ca proiectul 
are ca destinatie dezvoltarea si sustinerea comunitatii locale de care vor beneficia pana la urma 
toti cei implicati; constientizarea, prin campanii de informare, asupra beneficiilor de imagine pe 
care le va avea voluntarul in comunitate si de satisfactie prin sprijinul oferit comunitatii in urma 
acestor actiuni. Aparitia acestui risc este medie, iar impactul lui asupra proiectului este mic.

Riscuri sociale și comunitare : Reticenta grupului tinta de a iesi din stadiul de izolare
/dezavantajare si de a ramane in spatiul de confort.

Realizarea unei campanii de informare si constientizare a beneficiilor obtinute prin activitatile 
proiectului in comunitate; realizarea unei campanii extinse de promovare a Centrului 
multifunctional folosind cat mai multe forme de promovare in asa fel incat grupul tinta sa aiba 
acces si campania sa produca impactul dorit. Aparitia acestui risc este mica iar impactul lui 
asupra proiectului este mediu.
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Risc identificat Măsuri atenuare riscuri

Riscuri legate de construcția și dotarea Centrului multifuncțional: Întârzieri în construcție și 
dotare din cauza condițiilor meteo nefavorabile sau a dificultăților în aprovizionarea cu materiale.

Realizarea unui plan de construcție care include o perioadă tampon pentru întârzieri. Se vor 
încheia contracte cu furnizori de încredere și se va realiza o monitorizare atentă a progresului. 
Aparitia acestui risc este medie, dar impactul lui asupra proiectului este semnificativ.

Procesul derularii achizitiilor publice ingreunat - contestatii in procesul de subcontractare sau 
lipsa operatori economici care sa depuna oferte conform cu caietele de sarcini.

Implicarea in echipa de management a unui expert de achizitii cu experienta mare si care detine 
cunostinte temeinice in legislatia actuala a achizitiilor publice; pregatirea caietelor de sarcini cu 
aportul expertilor de implementare si a managerului de proiect care cunosc indeaproape nevoile 
de livrare a serviciului sau bunului ce urmeaza a fi subcontractat in vederea derularii cu succes a 
activitati si asigurarea rezultatelor asumate prin proiect.- demararea activitatii de achizitii 
publice inca de la inceputul proiectului, indiferent daca livrarea propriu-zisa a serviciilor sau 
bunurilor este necesara mai tarziu in proiect, pentru a evita efectul pe care l-ar putea produce 
acest risc. Aparitia acestui risc este medie, dar impactul lui asupra proiectului este mediu.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Grup țintă

Descriere:

In cadrul prezentului proiect grupul țintă este format din minimum 260 de copii apartinand unui grup vulnerabil, aflați în risc de sărăcie, excluziune socială si abandon școlar cu 
domiciliul/resedinta in comuna Urzica, zona izolata si dezavantajata din mediul rural, apartinand judetului Olt. Asa cum o arata si Analiza de nevoi, acești copii provin dintr-un 
mediu defavorizat, sunt expuși la riscuri de sărăcie severă, excludere socială și abandon școlar. Majoritatea acestor copii sunt afectați de condiții de trai precare, inclusiv acces 
limitat la utilități și la servicii educaționale, culturale, sportive și de sănătate. Condițiile socio-economice din comuna Urzica sunt caracterizate de o rată crescută a șomajului, un 
venit mediu scăzut, resurse materiale limitate pentru educația copiilor și acces dificil la servicii de suport social, care sunt esențiale pentru o dezvoltare echilibrată. Astfel, cei 260 
de copii care alcătuiesc grupul țintă au fost identificati si vor fi selectați pentru a beneficia de un Centru dotat cu facilități educaționale, culturale și sportive. Acest centru va oferi 
copiilor acces gratuit la activități educaționale suplimentare, ateliere de dezvoltare personală și competențe cheie (limba română, matematică, limbi străine, competențe digitale) 
și programe sportive si culturale care includ excursii la teatre, muzee și cinema. Prin intermediul acestui proiect, copiii din Urzica vor avea ocazia să participe la activități 
structurate care să le ofere modele pozitive de integrare și dezvoltare personală, ajutând astfel la creșterea șanselor lor de reușită pe termen lung, atât în plan personal, cât și 
educațional. Apartenența la gt se va realiza la intrarea în operatiunea proiectului (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect), prin 
declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/tutorelui copilului sau a persoanelor/instituțiilor abilitate (ex. primărie, unitate de învățământ, furnizori de servicii 
sociale etc) și/sau prin atașarea de documente doveditoare (ex anchete sociale, evaluarea unui furnizor de servicii sociale, situație școlară etc). Grupul țintă care beneficiază 
indirect de proiect include părinții/reprezentantii legali (ce beneficiaza si de consiliere parentala) și membrii familiei copiilor din comuna Urzica, dar și comunitatea locală în 
ansamblul său. De asemenea, cadrele didactice și instituțiile educaționale din zonă beneficiază indirect de pe urma rezultatelor proiectului, deoarece copiii vor fi mai bine pregătiți 
și mai motivați să participe activ la activitățile școlare. Alți beneficiari indirecți sunt autoritățile locale, cum ar fi Primăria și Consiliul Local din Urzica, dar și partenerii județeni, 
cum ar fi Consiliul Județean Olt și instituțiile care colaborează în implementarea proiectului. Pt. autoritățile și instituțiile locale, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor de 
incluziune socială, educație și dezvoltare comunitară, sprijinind astfel strategii locale și regionale de combatere a sărăciei și de promovare a accesului la servicii de calitate în 
comunitățile rurale. Într-un cadru mai larg, societatea beneficiază prin reducerea riscului de excludere socială și prin creșterea capacității acestor copii de a deveni membri activi și 
productivi ai comunității, contribuind astfel la dezvoltarea unei generații viitoare mai bine integrate și educată.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Principii Orizontale

Egalitate de șanse

Egalitate de gen:

Proiectul propus integreaza principiul egalității de gen în toate etapele sale, de la elaborare la implementare, management si sustenabilitate, în conformitate cu prevederile 
Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și Carta drepturilor fundamentale a UE. Proiectul promovează egalitatea de șanse și de tratament între fete și 
băieți, femei și bărbați, asigurând participarea echitabilă și accesul egal la resurse, oportunități și servicii. 1. Identificarea și selecția grupului țintă: Proiectul a avut în vedere 
structura de gen a populației din comuna inca de la elaborarea Analizei de nevoi și asigură că, atât fetele cât și băieții, au acces egal la toate activitățile și serviciile oferite. În 
procesul de selecție a beneficiarilor direcți și indirecți, criteriile includ măsuri de asigurare a unei reprezentări echitabile între sexe, astfel încât ambele genuri să fie la fel de 
sprijinite în reducerea riscului de abandon școlar, excludere socială și sărăcie. 2. Elaborarea și implementarea activităților: Activitățile oferite în cadrul centrului, inclusiv 
atelierele tematice și de pregătire suplimentară, sunt structurate astfel încât să răspundă nevoilor specifice ale fetelor și băieților. Se va evita orice formă de stereotip de gen și 
se vor oferi oportunități egale de implicare activă, atât în activitățile sportive, cât și în cele culturale sau recreative, promovând o cultură a respectului și incluziunii. Totodata, 
Workshopul „Egalitate de șanse, nediscriminare și accesibilitate pentru persoane cu dizabilități” va promova și consolida principiile egalității de gen și accesibilității pentru 
persoanele cu dizabilități în cadrul proiectului, susținând astfel valorile de incluziune, respect reciproc și diversitate. 3. Asigurarea egalității de gen în managementul proiectului 
și în recrutarea personalului: Structura de conducere și echipa de implementare sunt organizate astfel încât să încurajeze diversitatea de gen. Metodologia de recrutare respecta 
principiile egalității de șanse și tratament pentru angajați, fără discriminare pe bază de gen. 4. Sensibilizare și instruire: În cadrul proiectului, echipa de implementare și 
partenerii implicați vor participa la sesiuni de informare și sensibilizare cu privire la egalitatea de gen și la evitarea stereotipurilor de gen. Aceste sesiuni vor include, de 
asemenea, elemente despre incluziunea și acceptarea persoanelor cu dizabilități. 5. Monitorizare și evaluare: Se va monitoriza etapizat progresul proiectului pentru a se evalua 
dacă accesul la activități și servicii este echitabil între fete și băieți. Acest lucru va permite corecții rapide în cazul în care sunt identificate discrepanțe de acces sau de 
participare. Proiectul se aliniază obiectivelor orizontale ale politicilor europene, printre care promovarea incluziunii sociale și a egalității de gen. Proiectul contribuie astfel la 
dezvoltarea unei comunități mai echitabile, în care copii din grupuri vulnerabile, indiferent de gen, au acces la resurse care contribuie la dezvoltarea lor integrală. În cadrul 
proiectului, Solicitantul se angajează să mențină o politică activă de egalitate de șanse între angajați, inclusiv in externalizarea serviciilor, respectând normele în vigoare în 
relațiile de muncă. Atât în procesele de selecție, promovare, cât și în stabilirea condițiilor de lucru, angajatorul va oferi aceleași oportunități de dezvoltare profesională și 
condiții echitabile de remunerare pentru femei și bărbați.

Nediscriminare:

Proiectul a fost structurat astfel încât să ofere acces egal și neîngrădit tuturor copiilor din comunitatea vulnerabilă Urzica, indiferent de etnie, rasă, sex, religie, dizabilitate sau 
orice alt criteriu. Proiectul se aliniază atât legislației naționale, cât și celei europene privind egalitatea de șanse, și reflectă principiile din Carta drepturilor fundamentale a UE și 
Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Astfel, fiecare activitate planificată este concepută și organizată fără restricții discriminatorii, asigurând un mediu 
inclusiv pentru toți beneficiarii. Măsuri de aplicare a principiului nediscriminării: 1. Accesibilitatea activităților și infrastructurii: Centrul va dispune de infrastructură accesibilă 
pentru persoanele cu dizabilități, cu facilități de acces și adaptări necesare în spațiile de învățare și recreere, în conformitate cu cerințele legislative de accesibilitate și 
nediscriminare. Astfel, copiii cu mobilitate redusă sau cu alte nevoi speciale vor putea participa fără obstacole la activitățile desfășurate în cadrul centrului. 2. Eliminarea 
barierelor economice și sociale: Pr. este conceput astfel încât să includă și sprijine copiii din medii defavorizate, expuși riscului de excluziune socială, abandon școlar sau sărăcie 
extremă, care ar putea constitui bariere în accesul la educație și dezvoltare. Asigurarea gratuității serviciilor și activităților educative, culturale, sportive și recreative din cadrul 
centrului reflectă acest angajament. 3. Promovarea unui mediu educațional echitabil și non-discriminatoriu: În cadrul tuturor activităților proiectului, dar mai ales in cadrul 
workshop-urilor se va pune accent pe nediscriminare și accesibilitate pentru persoane cu dizabilități, cu scopul de a sensibiliza copiii și personalul implicat asupra importanței 
respectului și colaborării indiferent de diferențele culturale, religioase, de gen, etnie ori dizabilitate. Astfel, workshopul va îmbogăți componentele de educație ale proiectului și 
reprezintă o platformă de formare a unor competențe sociale fundamentale, prin care copiii învață să trăiască și să prospere într-o comunitate diversă, respectându-și și 
sprijinindu-și colegii indiferent de gen sau de nevoile speciale. 4. Mecanisme de prevenire a discriminării: În cadrul implementării pr., vor fi instituite politici clare de prevenire și 
soluționare a situațiilor discriminatorii, cu sprijinul personalului instruit în acest sens. Toate sesizările de natură discriminatorie vor fi tratate cu maximă seriozitate, aplicând 
măsuri corective necesare pentru a asigura un climat inclusiv. 5. Formare specifică a personalului: Personalul care va lucra în cadrul centrului va beneficia de instruire privind 
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prevenirea discriminării, inclusiv formare despre egalitatea de gen și accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât să poată oferi un sprijin adecvat tuturor 
copiilor și să recunoască posibile comportamente discriminatorii. Campania comunitară dedicată nutriției, igienei și prevenirii adicțiilor va integra și componente informative 
legate de egalitatea de șanse, nediscriminare și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, aliniindu-se astfel la obiectivele de promovare a incluziunii și respectării 
drepturilor fundamentale. Aceste măsuri sunt integrate în toate etapele proiectului, de la elaborare la implementare, monitorizare si durabilitate, pentru a asigura respectarea 
drepturilor fundamentale ale tuturor beneficiarilor.

Accesibilitate persoane cu dizabilități:

Pentru a respecta pe deplin principiul accesibilității, proiectul include o serie de măsuri și specificații menite să asigure accesul neîngrădit la infrastructura creată pentru toate 
persoanele, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Implementarea acestora are în vedere eliminarea obstacolelor fizice, comunicaționale și informaționale care ar putea 
limita accesul și participarea activă a membrilor comunității vulnerabile. Măsuri pentru accesibilitatea la mediul fizic: 1. Accesibilizarea căilor de acces:În conformitate cu 
normativul NP-51/2012, prin proiect au fost prevăzute rampe pentru accesul în clădire al persoanelor cu dizabilități cu o inclinație maximă de 8%, rampele și podestele 
intermediare au fost dimensionate conform normativului. În spațiul interior, pentru accesul pe verticală este propus la nivelul casei de scară o platformă-ascensor pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități la etaj. Ușile și coridoarele vor fi adaptate pentru a permite trecerea facilă a echipamentelor de mobilitate și vor respecta dimensiunile standard 
prevăzute de lege pentru accesul persoanelor cu dizabilități. 2. Toalete accesibile: Vor fi amenajate grupuri sanitare dedicate persoanelor cu dizabilități, dotate cu suporturi de 
susținere și spațiu suficient pentru a facilita mișcarea și utilizarea în siguranță a echipamentelor necesare. 3. Spații de recreere și activități accesibile: Sălile de activități, 
inclusiv cele sportive și culturale, vor fi concepute pentru a asigura spațiu suficient pentru persoanele care folosesc scaune cu rotile. De asemenea, mobilierul va fi mobil și 
adaptabil, pentru a permite accesibilizarea spațiilor în funcție de nevoi. 4. Alei pietonale, alei auto și zona de parcare – prin proiect se propun o serie de alei pietonale pentru a 
facilita accesibilitatea în cadrul infrastructurii, incluzând de asemenea și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități conform normativului NP-51/2012. 5. Un loc de parcare va fi 
destinat persoanelor cu dizabilități. 6. Workshopul „Egalitate de șanse, nediscriminare și accesibilitate pentru persoane cu dizabilități” va promova și consolida principiile 
egalității de gen și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități în cadrul proiectului, susținând astfel valorile de incluziune, respect reciproc și diversitate. Măsuri pentru 
accesibilitatea la mediul comunicațional și informațional: 1. Toate materialele de informare și promovare a activităților vor fi disponibile în format adaptat pentru persoanele cu 
deficiențe de vedere (texte cu caractere mari, contrast crescut) și vor include elemente vizuale intuitive și simboluri ușor de înțeles. 2. În cazul evenimentelor și activităților 
publice, daca va fi cazul, centrul va colabora cu un interpret în limbajul semnelor, voluntar, pentru a facilita participarea persoanelor cu deficiențe de auz. 3. Personalul 
centrului va fi instruit să utilizeze un limbaj și un comportament incluziv și să comunice într-un mod care să susțină accesul nediscriminatoriu la activități pentru toate 
persoanele, indiferent de tipul de dizabilitate. Prin aceste măsuri, proiectul se angajează să creeze un mediu incluziv, eliminând barierele fizice, comunicaționale și 
informaționale, pentru a asigura participarea egală a tuturor membrilor comunității, inclusiv a celor cu dizabilități.

Schimbări demografice:

-

Dezvoltare durabilă

Poluatorul plătește:

-

Protecția biodiversității:

-

Utilizarea eficientă a resurselor:

Pt. a sprijini obiectivele de dezvoltare durabilă și pentru a asigura conformitatea cu cerințele de mediu, proiectul include măsuri și strategii specifice: 1. Clădirea cu emisii 
aproape zero (NZEB): Construcția și dotarea centrului vor respecta standardele pentru clădiri cu emisii aproape zero (NZEB), care impun un consum minim de energie și o 
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eficiență energetică ridicată. Aceasta presupune utilizarea materialelor de construcție durabile, cu un impact redus asupra mediului, și implementarea unor soluții tehnice de 
eficiență energetică, precum izolarea termică de calitate, reducerea pierderilor de căldură și instalarea de sisteme de ventilație și climatizare eficiente, panouri fotovoltaice. 2. 
Principiul „eficienței energetice în primul rând”: Proiectul va pune accent pe soluțiile de eficiență energetică, încă din etapa de proiectare, pentru a reduce consumul total de 
energie necesar funcționării clădirii și pentru a minimiza emisiile de CO₂. Soluțiile includ utilizarea de echipamente cu consum redus de energie, iluminat LED, senzori de 
prezență pentru gestionarea optimă a luminii și sisteme de control automatizat pentru reducerea consumului de energie în afara orelor de utilizare, loc de parcare destinat 
vehiculelor electrice. 3. Climate Proofing: Infrastructura proiectului va fi construită astfel încât să fie rezilientă în fața schimbărilor climatice, conform standardelor de „climate 
proofing”. Vor fi implementate măsuri de adaptare pentru a proteja clădirea de evenimente meteo extreme (ex. ploi torențiale, temperaturi extreme, fulgere etc.), pentru a 
asigura durabilitatea pe termen lung și reducerea impactului potențial al condițiilor climatice nefavorabile. 4. Reducerea poluării și aplicarea principiului „poluatorul plătește”: 
Furnizorii și contractanții care generează deșeuri sau emisii poluante în timpul lucrărilor vor fi responsabilizați pentru gestionarea acestora, iar măsurile de remediere vor fi 
acoperite de către cei care le generează, conform principiului „poluatorul plătește.” Gestionarea deșeurilor va respecta regulamentele privind reciclarea și reutilizarea, iar 
resursele vor fi utilizate eficient pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului. 5. Soluții de economisire și reciclare a apei: Sistemele de colectare și utilizare a apei de 
ploaie vor fi incluse pentru a reduce consumul de apă potabilă și pentru a sprijini activitățile neesențiale ale centrului. De asemenea, toate instalațiile sanitare vor fi echipate cu 
sisteme de economisire a apei, contribuind astfel la conservarea acestei resurse vitale. 6. Beneficii de lungă durată și sensibilizarea comunității: În plus față de măsurile directe 
de protecție a mediului, proiectul va include sesiuni de informare și sensibilizare a comunității cu privire la importanța protecției mediului și a principiilor dezvoltării durabile. 
Prin educarea copiilor și a familiilor acestora, se vor forma comportamente responsabile și conștiente față de mediu, asigurând astfel continuitatea și extinderea beneficiilor 
proiectului în cadrul comunității pe termen lung. Workshopul „Dezvoltare durabilă” va fi organizat în cadrul proiectului ca o activitate educativă pentru copii, contribuind la 
formarea unei mentalități responsabile față de mediu și resurse naturale. Acesta va include sesiuni de informare și activități interactive care vor aborda teme esențiale precum 
protecția mediului, reciclarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Reziliența la dezastre:

-

Imunizarea la schimbările climatice

Imunizarea la schimbările climatice:

-

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:

În cadrul prezentului proiect, aspectele de mediu sunt tratate cu atenție, respectând prevederile Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, asigurând că investițiile planificate nu generează efecte adverse asupra ecosistemului. Această directivă subliniază necesitatea evaluării și monitorizării 
impactului asupra mediului în toate etapele proiectului. Astfel, se vor realiza studii premergătoare și evaluări de impact pentru a preveni orice consecință dăunătoare asupra 
biodiversității, calității aerului, apei sau solului, și pentru a identifica eventuale riscuri asociate lucrărilor de infrastructură. Factorii de risc naturali și antropici pentru comuna 
Urzica sunt nesemnificativi sau pot fi complet neutralizați prin măsuri de proiectare și implementare corespunzătoare. Investiția în centrul multifuncțional nu este expusă unor 
amenințări majore din partea acestor factori, iar aplicarea normelor tehnice va asigura o dezvoltare sigură și durabilă a obiectivului. Pe durata executiei lucrărilor, pentru a 
preveni poluarea solului si subsolului (inclusiv a apelor subterane), se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor folosite, iar ca măsură de protectie suplimentară se 
recomandă impermeabilizarea suprafetelor destinate depozitării materialelor utilizate, a recipientilor pentru carburanti, a deseurilor si a accesului si stationării utilajelor (folie 
de polietilenă). In fază de exploatare: investitia nu va avea impact asupra solului si subsolului. Proiectul va respecta criteriile DNSH, asigurându-se că nicio activitate nu va aduce 
prejudicii semnificative mediului. Vor fi implementate măsuri pentru a evita poluarea aerului, solului și apei prin gestionarea adecvată a deșeurilor și prin reducerea emisiilor. 
Sistemele de filtrare și colectare a apelor uzate vor fi utilizate pentru a preveni contaminarea apei și solului. Principiul DNSH, aplicat în mod riguros în acest proiect, presupune 
ca toate activitățile să fie compatibile cu criteriile de sustenabilitate ecologică și să nu genereze un impact negativ semnificativ asupra mediului. Prin selecția atentă a 
materialelor și tehnologiilor de construcție și prin implementarea unui design care minimizează amprenta de carbon și riscurile de poluare, proiectul contribuie la conservarea 
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mediului natural. Printre măsurile concrete de protecție a mediului se numără: • Selectarea materialelor durabile și nepoluante pentru infrastructura construită. • 
Implementarea unui management sustenabil al deșeurilor pe durata construcției și asigurarea reciclării deșeurilor generate. • Reducerea consumului de resurse naturale, în 
special apă și energie, prin măsuri eficiente și instalarea echipamentelor de economisire. Imunizarea la schimbările climatice: Proiectul include măsuri specifice de adaptare la 
schimbările climatice, asigurând o infrastructură rezilientă la fenomene meteorologice extreme, care sunt din ce în ce mai frecvente. Prin utilizarea tehnologiilor moderne, 
clădirile nou-construite și cele renovate vor respecta standardele NZEB (Near Zero Energy Building), ceea ce presupune eficiență energetică maximă și utilizarea energiei din 
surse regenerabile. De asemenea, sunt incluse măsuri de „climate proofing” pentru a asigura adaptabilitatea infrastructurii la variațiile climatice și pentru a preveni impactul 
asupra sănătății publice și calității vieții. Compatibilitatea cu principiul DNSH și sustenabilitatea pe termen lung: Tipurile de acțiuni prevăzute în cadrul acestui proiect sunt 
compatibile cu principiul DNSH, având ca scop îmbunătățirea calității vieții copiilor din comunitatea vulnerabilă, fără impact negativ asupra mediului. Activitățile de renovare și 
construcție sunt concepute astfel încât să respecte toate reglementările de mediu și să promoveze o dezvoltare durabilă. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: a) 
Impactul asupra factorilor de mediu. Realizarea centrului multifuncțional va include măsuri ecologice, având în vedere impactul asupra mediului: • Reducerea emisiilor de 
carbon: Utilizarea materialelor ecologice și eficientizarea energetică a clădirii va conduce la o reducere estimată a emisiilor de carbon cu 30% în comparație cu construcțiile 
tradiționale, conform standardelor de construcție sustenabilă. • Amenajarea peisagistică: Proiectul va include spații verzi, care vor contribui la îmbunătățirea calității aerului și 
la conservarea biodiversității locale. • Gestionarea apei: Se vor implementa sisteme de colectare a apelor pluviale, reducând astfel riscurile de inundații și contribuind la 
gestionarea durabilă a resurselor de apă. b) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic. Realizarea centrului multifuncțional se va face cu respect 
față de mediul natural și comunitatea antropică: • Integrarea în peisajul local: Proiectul va respecta arhitectura existentă în zonă și va fi conceput pentru a se integra armonios 
în peisajul comunal, ceea ce va contribui la îmbunătățirea esteticii zonei. • Colaborarea cu comunitatea: Vor fi organizate sesiuni de consultare publică cu locuitorii, iar 
feedback-ul obținut va contribui la finalizarea proiectului. Aceasta va spori acceptabilitatea socială a investiției și va contribui la crearea unui sentiment de apartenență în rândul 
comunității. • Utilizarea resurselor locale: Se vor utiliza materialele și forța de muncă din zonă, ceea ce va conduce la o creștere cu 20% a circulației economice locale, conform 
analizelor economice. Prin aceste măsuri, centrul multifuncțional va deveni un exemplu de dezvoltare durabilă, contribuind nu doar la bunăstarea economică a comunei, ci și la 
coeziunea socială și protecția mediului. Această abordare holistică asigură că investiția va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra comunității din Urzica. Pentru a asigura 
un impact minim asupra mediului, proiectul adoptă măsuri și practici de dezvoltare durabilă care sprijină protecția și conservarea resurselor naturale, reducerea amprentei de 
carbon, și respectarea integrală a cadrului european și național în materie de mediu. În mod concret: 1. Reducerea consumului de energie și optimizarea resurselor: Clădirile nou 
construite sau modernizate în cadrul proiectului sunt aliniate standardelor NZEB (Near Zero Energy Building), reducând consumul de energie prin izolații termice eficiente, 
sisteme moderne de încălzire și răcire, și instalarea de sisteme de monitorizare și optimizare a consumului de energie. Panourile solare și alte surse regenerabile sunt incluse în 
designul infrastructurii pentru a asigura o pondere ridicată de energie verde, reducând dependența de sursele convenționale și diminuând emisiile de carbon. 2. Evaluarea 
impactului asupra mediului: În conformitate cu Directiva 2011/92/UE, pentru orice lucrare semnificativă, va fi realizată o evaluare de mediu detaliată, care să identifice și să 
evalueze potențialele riscuri asupra ecosistemului local. Studiul va analiza impactul asupra biodiversității și va include planuri de gestionare a emisiilor, a consumului de apă și de 
protecție împotriva poluării solului. Acest proces asigură prevenirea și atenuarea riscurilor de poluare și afectare a ecosistemelor. 3. Managementul deșeurilor: Pe parcursul 
construcției și implementării infrastructurii, proiectul va adopta un plan strict de gestionare a deșeurilor pentru a minimiza impactul asupra mediului. Se vor lua măsuri pentru 
reducerea, reciclarea și reutilizarea materialelor de construcție, asigurând astfel că o parte semnificativă a deșeurilor generate vor fi recuperate și reciclate. Materialele 
reziduale vor fi colectate și eliminate în conformitate cu standardele legale și ecologice. 4. Protecția resurselor de apă și a solului: Implementarea unor măsuri de protecție a 
resurselor de apă și a solului este esențială în acest proiect, având în vedere cerințele Directivei Cadru Apă și ale Directivei privind solul. Lucrările de construcție vor include 
măsuri de limitare a infiltrării poluanților și protejarea surselor de apă potabilă locale. De asemenea, toate utilitățile vor fi montate în așa fel încât să nu deterioreze structura 
solului și să prevină eroziunea. 5. Informarea și conștientizarea publicului: Proiectul include, de asemenea, activități educative care vizează sensibilizarea comunității privind 
importanța protejării mediului și a utilizării eficiente a resurselor. Workshop-urile de „Dezvoltare Durabilă” vor integra activități de educare despre impactul schimbărilor 
climatice, importanța reciclării, conservarea resurselor naturale și vor promova practicile de consum responsabil. 6. Contribuția la economia circulară: Prin utilizarea 
materialelor durabile și eficiente din punct de vedere energetic, proiectul sprijină economia circulară, maximizând valoarea materialelor utilizate și minimizând resursele ne-
necesare în procesul de implementare. Orice achiziții se vor baza pe criterii ecologice, încurajând materialele reciclate, refolosibile, și eficiente din punct de vedere al 
impactului de mediu. 7. Aplicația principiului „Poluatorul plătește”: Proiectul este conceput astfel încât să respecte principiul „poluatorul plătește”, ceea ce implică 
monitorizarea atentă a tuturor activităților pentru a identifica și elimina eventualele surse de poluare. În cazul în care ar apărea astfel de situații, responsabilitatea costurilor 
asociate va fi asumata de către cei implicați, iar gestionarea acestora se va realiza cu scopul de a minimaliza impactul asupra mediului. Prin toate aceste măsuri, proiectul își 
propune nu doar să creeze o infrastructură educațională modernă și eficientă, ci și să contribuie activ la promovarea unui comportament responsabil față de mediu în rândul 
beneficiarilor și a comunității. Acest angajament de sustenabilitate va avea efecte pozitive pe termen lung, asigurând astfel continuitatea impactului benefic asupra mediului, în 
concordanță cu obiectivele stabilite în Directivele UE și legislația națională.
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Coerență cu politica de mediu

F.1.1. Descrie modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice:

Proiectul include măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, asigurând o infrastructură rezilientă la fenomene meteorologice extreme, care sunt din ce în ce mai 
frecvente. Prin utilizarea tehnologiilor moderne, clădirile nou-construite și cele renovate vor respecta standardele NZEB (Near Zero Energy Building), ceea ce presupune eficiență 
energetică maximă și utilizarea energiei din surse regenerabile. De asemenea, sunt incluse măsuri de „climate proofing” pentru a asigura adaptabilitatea infrastructurii la variațiile 
climatice și pentru a preveni impactul asupra sănătății publice și calității vieții. Compatibilitatea cu principiul DNSH și sustenabilitatea pe termen lung: Tipurile de acțiuni prevăzute 
în cadrul acestui proiect sunt compatibile cu principiul DNSH, având ca scop îmbunătățirea calității vieții copiilor din comunitatea vulnerabilă, fără impact negativ asupra mediului. 
Activitățile de renovare și construcție sunt concepute astfel încât să respecte toate reglementările de mediu și să promoveze o dezvoltare durabilă.

F.1.2. Descrie modul în care proiectul respectă principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă 
și principiul poluatorul plătește:

Pt. a sprijini obiectivele de dezvoltare durabilă și pentru a asigura conformitatea cu cerințele de mediu, proiectul include măsuri și strategii specifice: 1. Clădirea cu emisii aproape 
zero (NZEB): Construcția și dotarea centrului vor respecta standardele pentru clădiri cu emisii aproape zero (NZEB), care impun un consum minim de energie și o eficiență 
energetică ridicată. Aceasta presupune utilizarea materialelor de construcție durabile, cu un impact redus asupra mediului, și implementarea unor soluții tehnice de eficiență 
energetică, precum izolarea termică de calitate, reducerea pierderilor de căldură și instalarea de sisteme de ventilație și climatizare eficiente, panouri fotovoltaice. 2. Principiul 
„eficienței energetice în primul rând”: Proiectul va pune accent pe soluțiile de eficiență energetică, încă din etapa de proiectare, pentru a reduce consumul total de energie 
necesar funcționării clădirii și pentru a minimiza emisiile de CO₂. Soluțiile includ utilizarea de echipamente cu consum redus de energie, iluminat LED, senzori de prezență pentru 
gestionarea optimă a luminii și sisteme de control automatizat pentru reducerea consumului de energie în afara orelor de utilizare, loc de parcare destinat vehiculelor electrice. 3. 
Climate Proofing: Infrastructura proiectului va fi construită astfel încât să fie rezilientă în fața schimbărilor climatice, conform standardelor de „climate proofing”. Vor fi 
implementate măsuri de adaptare pentru a proteja clădirea de evenimente meteo extreme (ex. ploi torențiale, temperaturi extreme, fulgere etc.), pentru a asigura durabilitatea 
pe termen lung și reducerea impactului potențial al condițiilor climatice nefavorabile. 4. Reducerea poluării și aplicarea principiului „poluatorul plătește”: Furnizorii și contractanții 
care generează deșeuri sau emisii poluante în timpul lucrărilor vor fi responsabilizați pentru gestionarea acestora, iar măsurile de remediere vor fi acoperite de către cei care le 
generează, conform principiului „poluatorul plătește.” Gestionarea deșeurilor va respecta regulamentele privind reciclarea și reutilizarea, iar resursele vor fi utilizate eficient 
pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului. 5. Soluții de economisire și reciclare a apei: Sistemele de colectare și utilizare a apei de ploaie vor fi incluse pentru a reduce 
consumul de apă potabilă și pentru a sprijini activitățile neesențiale ale centrului. De asemenea, toate instalațiile sanitare vor fi echipate cu sisteme de economisire a apei, 
contribuind astfel la conservarea acestei resurse vitale. 6. Beneficii de lungă durată și sensibilizarea comunității: În plus față de măsurile directe de protecție a mediului, proiectul 
va include sesiuni de informare și sensibilizare a comunității cu privire la importanța protecției mediului și a principiilor dezvoltării durabile. Prin educarea copiilor și a familiilor 
acestora, se vor forma comportamente responsabile și conștiente față de mediu, asigurând astfel continuitatea și extinderea beneficiilor proiectului în cadrul comunității pe termen 
lung.
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Metodologie de implementare proiect

Metodologie

Descriere

Pentru a asigura o implementare eficientă, proiectul va beneficia de un management solid și structurat, care va implică multiple organizații și un set clar de responsabilități, 
coordonate în cadrul echipei de proiect. Vot fi asigurate monitorizarea continuă, conformitatea cu obiectivele stabilite și utilizarea optimă a resurselor alocate. A. Organizațiile 
implicate: • Primăria Comunei Urzica: Solicitant responsabil pentru administrarea fondurilor și implementarea proiectului conform cerințelor contractului de finanțare. • Consiliul 
Județean Olt: Partener de suport, asigură colaborarea interinstituțională și sprijinul logistic și metodologic. • Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: Monitorizează procesul de 
licențiere a serviciilor sociale și oferă consiliere metodologică. • ONG-uri specializate în educație și servicii sociale si alti Parteneri pentru activitățile educaționale, culturale, 
sportive, recreative și servicii destinate grupurilor vulnerabile, inclusiv formarea competențelor de viață și suport social. B. Echipa de management si rolurile principale. Echipa de 
proiect este alcătuită din persoane cu competențe variate, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Aceasta include: • Managerul de Proiect: Responsabil de coordonarea generală 
a activităților, de la planificare la implementare, monitorizare și evaluare. Rolul MP este esențial pentru menținerea unei bune comunicări între echipele de implementare, 
parteneri și alte părți implicate. MP aprobă rapoartele de activitate, gestionează resursele și asigură respectarea calendarului. • Responsabilul financiar: Asigură gestionarea corectă 
a fondurilor și întocmirea rapoartelor financiare, urmărind să respecte bugetul aprobat. • Asistentul manager: Sprijină managerul în activitățile administrative și operaționale, cum 
ar fi întocmirea documentelor și raportarea activităților. • Responsabilul achizitii: Coordoneaza și gestioneaza întregul proces de achiziții în conformitate cu legislația specifică și 
cerințele finanțatorului. C. Echipa de implementare si rolurile principale. 1. Expert grup țintă: Rol: Responsabil pentru analiza și identificarea detaliată a nevoilor grupului țintă, 
monitorizarea progresului și eficienței intervențiilor. Atribuții: Realizarea și actualizarea periodică a profilului grupului țintă, recrutare si animare gt, oferirea de suport echipei în 
adaptarea activităților la nevoile specifice ale beneficiarilor. 2. Asistent social: Rol: Asigură consilierea și sprijinul social pentru copiii din grupul vulnerabil, ajutând la integrarea 
acestora în activități. Atribuții: Realizarea evaluărilor sociale, facilitarea accesului beneficiarilor la serviciile de suport, licentierea serviciului social, etc. 3. Profesor activități 
sportive: Rol: Organizarea și coordonarea sesiunilor de activități sportive pentru copii. Atribuții: Crearea unui program de antrenamente structurat, care să susțină dezvoltarea 
abilităților fizice, promovarea valorilor precum fair-play și munca în echipă, monitorizarea progresului fiecărui participant. 4. Expert activități artistice și recreative: Rol: 
Organizarea atelierelor de creație artistică și activităților recreative destinate copiilor. Atribuții: Planificarea și desfășurarea atelierelor de creație (pictură, desen,etc.), 
monitorizarea implicării copiilor, evaluarea impactului activităților artistice și recreative asupra copiilor. 5. Învățător: Rol: Asigurarea suportului educațional pentru elevii din 
clasele primare, adaptând activitățile de învățare la nivelul fiecărui copil. Atribuții: Implementarea activităților educative, susținerea alfabetizării și dezvoltarea competențelor 
fundamentale. 6. Profesor limba română: Rol: Realizarea de sesiuni de pregătire suplimentară la Limba Română, pentru a sprijini elevii în dobândirea competențelor lingvistice 
necesare. Atribuții: Organizarea de cursuri de recuperare și îmbunătățire a abilităților, realizarea evaluărilor periodice, crearea unor planuri de învățare personalizate. 7. Profesor 
matematică: Rol: Sprijin educațional pentru activități de consolidare a cunoștințelor matematice. Atribuții: Planificarea sesiunilor de recuperare și pregătire la matematică, 
dezvoltarea de materiale educaționale adaptate, monitorizarea progresului individual al fiecărui elev. 8. Servicii subcontractate: Rol: Asigurarea unei palete diverse de activități și 
intervenții, prin colaborarea cu specialiști externi. Atribuții: Colaborarea cu parteneri specializați în diverse domenii (formare de competențe, consiliere psihologică, facilitatori 
pentru workshopuri tematice etc.), asigurând astfel completarea serviciilor oferite de echipa de proiect. 9. Voluntarii vor reprezenta un sprijin esențial în desfășurarea activităților 
destinate grupului țintă, contribuind la asigurarea unei implementări eficiente și la crearea unui mediu pozitiv pentru beneficiari. Ei vor aduce o perspectivă proaspătă și energie 
suplimentară în activitățile desfășurate în cadrul proiectului, jucând roluri complementare echipei de specialiști. D. Monitorizarea internă a activităților proiectului. Monitorizarea 
internă este esențială pentru atingerea obiectivelor. Aceasta include: • Instrumente de monitorizare: Rapoarte periodice, foi de observație, formulare de feedback, chestionare 
pentru grupurile țintă și alte instrumente de evaluare, aplicate pe tot parcursul proiectului. • Întâlniri de echipa periodice: Întâlniri săptămânale și lunare între echipa de proiect și 
reprezentanții partenerilor, pentru a revizui progresul și a adresa provocările. • Evaluări trimestriale: Analizarea periodică a activităților și a rezultatelor pentru a face ajustări în 
timp real și pentru a alinia progresele cu obiectivele de proiect. De la depunerea proiectului, o Metodologie de implementare, monitorizare și control va fi elaborată și anexată 
documentației, asigurând o abordare coerentă și riguroasă, descriind în detaliu procesele, responsabilitățile și procedurile care vor fi urmate pe parcursul implementării, 
monitorizării și controlului proiectului.Elemente cheie ale Metodologiei: Planificarea și lansarea activităților: • Detalierea activităților: Pentru fiecare activitate se va elabora o 
descriere detaliată, care să cuprindă pașii de implementare, termenii și obiectivele specifice. • Definirea calendarului de implementare: Stabilirea termenelor pentru fiecare etapă 
de implementare, coordonarea dintre activități și identificarea etapelor critice. • Distribuirea resurselor: Descrierea resurselor financiare, umane și materiale necesare și alocarea 
lor pentru fiecare activitate specifică. Monitorizare și evaluare continuă: • Indicatori de performanță: Definirea clară a indicatorilor pentru monitorizarea progresului și pentru 
evaluarea rezultatelor fiecărei activități. Acești indicatori vor include atât parametrii calitativi, cât și cantitativi, conform cu cerințele proiectului. • Evaluare periodică: Realizarea 
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unor evaluări intermediare și a unor rapoarte de progres trimestriale pentru a ajusta activitățile acolo unde este necesar. Controlul intern și procedurile de corecție: • Gestionarea 
riscurilor: Identificarea timpurie a riscurilor și dezvoltarea de planuri de răspuns care să permită gestionarea promptă și eficientă a acestora, astfel încât să se minimizeze impactul 
asupra rezultatelor proiectului. • Mecanisme de raportare a neconformităților: Raportarea eventualelor abateri sau întârzieri și dezvoltarea unor proceduri de corecție imediată. 
Instrumente de management și comunicare: • Documente standardizate: Crearea de formulare, fișe de activitate, rapoarte de progres și alte documente standardizate care să 
sprijine desfășurarea activităților în mod organizat și eficient. • Intalniri ale echipei de management si implementare: Organizarea de sesiuni de lucru pentru coordonarea echipei și 
alinierea obiectivelor de implementare. Raportare și îmbunătățirea continuă: • Rapoarte de monitorizare și evaluare finală: La finalul fiecărei etape importante și la încheierea 
proiectului, echipa va întocmi un raport de evaluare cu concluzii detaliate și recomandări pentru îmbunătățiri viitoare. • Feedback din partea beneficiarilor și partenerilor: 
Includerea observațiilor din partea beneficiarilor și a partenerilor pentru a asigura că obiectivele sunt pe deplin realizate și că proiectul răspunde nevoilor reale ale grupului țintă. 
Identificarea și implicarea membrilor grupului țintă sunt esențiale pentru a atinge obiectivele propuse. Metode de identificare a gt vor fi: colaborarea cu instituțiile de invățământ 
locale, consultarea cu Compartimentul de AS de la nivelul comunei, diseminarea de materiale informative si promovare în comunitate, parteneriate cu ONG-uri și Unitati de cult 
locale. Implicarea grupului tinta: sesiuni de informare in legatura cu activitatile, crearea unei infrastructuri si activitati atragatoare, feedback si consultare. Modalitati de asigurare 
a prezenței gt-ului la activitati: comunicarea constanta cu parintii/reprezentantii legali, monitorizarea si evaluarea perioadica a implicarii la activitati, sprijin logistic si material, 
premiere si recunoastere, servicii adaptate si personalizate. Masuri informare: Tinand cont ca proiectul presupune o componenta de infrastructura se va amplasa un panou temporar 
pe durata lucrărilor de construcție, iar după finalizarea proiectului, este necesară instalarea unei plăcuțe permanente în locația proiectului, ambele amplasate într-un loc vizibil, 
continand următoarele elemente: sigla UE și menționarea fondului specific din care se finanțează proiectul, titlul proiectului si obiectivul general, precum si valoarea totală a 
proiectului și contribuția UE. La inceputul si la finalizarea proiectului vor fi publicate anunturi publicitare sau comunicate de presa (anunturi de presa), cu informatii privind 
valoarea proiectului (evidentiind suma finantarii primite din PoIDS), titlul proiectului/investitiei, beneficiarul, rezultatele prevazute/obtinute, cu respectarea regulilor de identitate 
vizuala. Se va crea o pagina de social media a proiectului unde se vor posta materiale foto/video/s.a. care sa ateste evolutia implementarii proiectului. Se vor realiza 3 afise A3 cu 
informatii privind proiectul, activitatile, sprijinul si contributia financiara din partea FSE+/FEDR, care vor fi expuse intr-un loc usor vizibil publicului la sediul Solicitantului, precum 
si la locatiile de implementare a proiectului. Echipamentele achizitionate vor avea autocolant cu elementele informative obligatorii.
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Maturitate proiect

H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

SF-ul elaborat a reprezentat o etapă crucială în procesul de dezvoltare a unui proiect de construcție. Acesta a analizat viabilitatea tehnică, economică și financiară a pr. In cadrul 
proiectului propus aspectele esențiale au inclus: • Analiza pieței: A fost evaluata cerererea pentru un centru multifuncțional în comuna Urzica, inclusiv studiul demografic (Analiza 
de nevoi), nevoile comunității și potențialul de utilizare a facilităților. • Evaluarea terenului: Au fost verificate caracteristicile geotehnice ale terenului pentru a determina 
compatibilitatea cu tipul de construcție propus, incluzand analizele de sol, stabilitatea acestuia și impactul asupra mediului. • Costuri estimative: Au fost estimate costurile de 
construcție, operațiuni și întreținere, inclusiv costurile pentru materiale, manoperă, utilități și echipamente. • Analiza impactului ambiental: A fost evaluat potențialul impact 
asupra mediului înconjurător și identificarea măsurilor de mitigare, conform normelor de mediu în vigoare. • Planul de finanțare: Identificarea surselor de finanțare prin PoIDS, 
inclusiv fonduri guvernamentale, sponsorizări, și alte surse de venituri. • Proiectare arhitecturală: o Crearea planurilor de etaj și a secțiunilor pentru Corpul C1 (clădire 
multifuncțională) și Corpul C2 (vestiare si teren sportiv multifunctional acoperit). o Designul estetic al clădirii, luând în considerare integrarea în peisajul local și cerințele 
funcționale. o Prevederea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, conform normativelor NP-51/2012. • Proiectare structurală: o Calcularea dimensiunilor structurale pentru 
cadrele din beton armat, planșee și fundații, asigurându-se că acestea sunt capabile să susțină sarcinile prevăzute. o Proiectarea detaliată a acoperișurilor, inclusiv a sistemelor de 
drenaj. • Proiectare instalații: o Planificarea sistemului de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC), inclusiv utilizarea pompelor de căldură aer-apă. o Proiectarea sistemului 
electric, inclusiv integrarea panourilor fotovoltaice pentru a asigura un consum energetic eficient. o Crearea de soluții de alimentare cu apă și canalizare pentru băile și vestiarele 
clădirii. S-au inclus toată informația necesară pentru execuția lucrărilor, cum ar fi: • Planuri tehnice detaliate: Planuri de arhitectură, structură și instalații, care oferă informații 
precise despre dimensiuni, materiale și tehnici de construcție. • Specificații tehnice: Descrierea detaliată a materialelor și echipamentelor utilizate, inclusiv standardele de calitate 
necesare. • Plan de execuție: Calendarul lucrărilor, estimarea duratei și etapele de construcție. Implementarea și monitorizarea proiectului: • Managementul proiectului: Va fi 
implementat un plan de management care să asigure coordonarea eficientă a activităților de construcție, respectând bugetul și termenele stabilite. • Controlul calității: Se va 
monitoriza continuu stadiul lucrărilor de construcție pentru a se asigura că acestea respectă specificațiile tehnice și standardele de calitate. După finalizarea construcției se va 
elabora un plan de exploatare și întreținere care să asigure funcționarea optimă: • Program de întreținere: Stabilirea unui program regulat de întreținere pentru a asigura buna 
funcționare a instalațiilor și a clădirii în ansamblu. • Managementul utilizării: S-a creat unu sistem de gestionare a programelor și activităților desfășurate în cadrul centrului, pt. a 
maximiza utilizarea facilităților (FSE+).

H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de 
terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Aspectele administrative includ obținerea autorizațiilor necesare, aprobările de dezvoltare, deciziile de amenajare a teritoriului, achiziția de terenuri, și procedurile de achiziții 
publice. 1. Autorizațiile necesare: a. Autorizația de construire: • Documente necesare: Proiectul tehnic aprobat, avizele de specialitate (de mediu, de la pompieri, etc.), 
certificatul de urbanism. • Procedură: Se depune cererea la Primăria comunei Urzica, unde se va verifica conformitatea proiectului cu reglementările urbanistice locale și cu 
legislația în vigoare. b. Evaluarea impactului asupra mediului (EIM): In urma parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a 
obtinut clasarea notificării. c. Avizul de securitate la incendiu: Dat fiind destinatia constructiei, este necesar un aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU). 2. 
Aprobarea de dezvoltare: a. Certificatul de urbanism a fost obtinut si reprezinta un document esențial care definește condițiile de realizare a proiectului, precum regimul de 
înălțime, utilizarea terenului și reglementările de mediu. Certificatul de Urbanism nr. 8/21.10.2024, în temeiul Documentației de Urbanism faza PUG aprobată prin HCL. b. Decizia 
privind Amenajarea Teritoriului stabileste modul în care terenul va fi utilizat conform planului de amenajare a teritoriului, luând în considerare aspectele urbanistice, de mediu și 
de infrastructură. 3. Verificarea dreptului de proprietate: Amplasamentul este localizat în intravilanul comunei Urzica, jud. Olt, Str. Pomilor nr. 2A și are o suprafață totală de 5581 
mp, compus din 1 parcelă cu numărul cadastral 50612 , cu o formă și o topografie regulată (teren plat), conform HCL NR. 14/29.03.2019 4. Achiziții publice. a. Planificarea 
achizițiilor: S-a stabilit necesarului de lucrări, bunuri și servicii necesare pentru realizarea proiectului. Tipuri de achiziții: Lucrări de construcție, consultanță tehnică, achiziția de 
echipamente (ex: pompe de căldură, panouri fotovoltaice). b. Procedura de achiziție: Conform planului de achizitii atasat cererii de finantare. c. Evaluarea ofertei: • Criterii de 
selecție: Preț, experiență anterioară, tehnologia propusă, capacitatea de execuție. • Contractare: Semnarea contractului cu furnizorul ales după evaluarea ofertelor. 5. 
Implementarea proiectului: a. Supervizarea lucrărilor: • Responsabilitate: Un diriginte de șantier va monitoriza lucrările pentru a se asigura că acestea respectă planurile și 
standardele stabilite. • Raportare: Se vor întocmi rapoarte de progres și se vor realiza inspecții regulate. b. Finalizarea și recepția lucrărilor: • Recepție finală: O inspecție finală a 
lucrărilor va fi efectuată pentru a verifica conformitatea cu proiectul și reglementările. • Documentația de recepție: Se va întocmi un proces-verbal de recepție, iar eventualele 
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defecte vor fi remediate. c. Furnizarea serviciilor sociale in cadrul infrastructurii construite (FSE+). Respectarea acestor aspecte administrative este esențială pentru succesul 
implementării. Prin obținerea autorizațiilor necesare, aprobărilor de dezvoltare, respectarea normelor legale și procedurilor de achiziții publice, se va asigura o desfășurare 
eficientă și legală a proiectului, contribuind la dezvoltarea comunității și îmbunătățirea calității vieții pentru copii și familiile lor.

H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Pentru implementarea proiectului de construire a unui Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale în comuna Urzica, jud. Olt, aspectele financiare sunt esențiale pentru 
determinarea fezabilității economice și a sustenabilității investiției pe termen lung. În acest context, există câteva opțiuni de finanțare, fiecare cu specificul său, iar deciziile de 
angajament financiar implică o planificare detaliată și alocarea resurselor bugetare naționale, accesarea de fonduri nerambursabile europene, și posibilitatea contractării unor 
împrumuturi pentru completarea surselor de finanțare. Aspecte financiare și costuri: o Costul total estimat al proiectului include atât extinderea structurală, cât și achiziția 
echipamentelor necesare pentru a îndeplini scopurile multifuncționale ale centrului. o Finanțarea va proveni dintr-o combinație de alocări din bugetul local, sprijin guvernamental și 
fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene, cu proiecții financiare detaliate care susțin viabilitatea investiției. În cadrul prezentului proiect, finanțarea se acordă sub 
formă de granturi nerambursabile FEDR si FSE+, la care se adauga cofinantarea Solicitantului si asigurarea de catre acesta a cheltuielilor neeligibile si a oricaror cheltuieli aparute si 
nebugetate la depunerea proiectului In cadrul proiectului, sprijinul FEDR se va acorda pentru sprijinirea copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon 
școlar prin finanțarea construcției Centrului multifunctional cu dotări sportive și culturale. In cadrul proiectului, sprijinul FSE+ va asigura accesul copiilor vulnerabili din zona izolata
/marginalizata la activități educative, sportive, recreative si culturale, care nu sunt accesibile copiilor din medii defavorizate din lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, a 
accesului limitat la astfel de servicii sau a posibilităților financiare. 1. Referințe pentru Fondurile Europene nerambursabile (FEDR și FSE+): • Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) și Fondul Social European Plus (FSE+) sunt finanțări esențiale pentru proiecte care sprijină incluziunea socială și accesul la educație în comunitățile vulnerabile. • 
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS): Prin acest program, sunt finanțate proiectele de incluziune socială și acces la educație, iar FSE+ contribuie la acțiuni 
de prevenire a abandonului școlar, sprijinind copiii aflați în risc de excluziune (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, POIDS 2021-2027). 2. Cofinanțare și bugetare: • 
Normele de cofinanțare pentru proiectele POIDS: Cofinanțarea solicitată de către beneficiari (ex. autorități locale) este stabilită conform reglementărilor UE și poate varia între 2% 
și 15%, în funcție de regiunea de dezvoltare și tipul proiectului (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ghidurile de aplicare pentru POR și POIDS 2021-2027). UAT Urzica va 
cofinanta 2% din totalul cheltuielilor eligibile si va asigura finantarea integrala a cheltuielilor neeligibile. 3. Costuri și proiecții financiare: • Studiul de fezabilitate și devizul general 
ale proiectului propus: Acestea includ costuri detaliate privind construcția, echiparea și mentenanța centrului, aspecte ce se vor baza pe standardele de cost și indicatorii de 
performanță impuși de legislația națională și de condițiile de eligibilitate FEDR și FSE+ (Normele tehnice din HG nr. 907/2016 pentru etapele de realizare a proiectelor).

H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

N/A
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Descriere investiție

Descriere:

Comuna Urzica, situată în județul Olt, se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce privește accesul copiilor la activități recreative, educaționale și sportive. Lipsa infrastructurii 
adecvate pentru desfășurarea unor activități diverse și lipsa unor spații organizate limitează semnificativ dezvoltarea armonioasă a tinerilor din comunitate. În acest context, 
investiția într-un Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale devine o necesitate vitală pentru creșterea calității vieții copiilor și adolescenților din zonă. Amplasamentul 
este localizat în intravilanul comunei Urzica, sat Stavaru, jud. Olt, str. Pomilor nr. 2A și are o suprafață totală de 5581 mp, compus din 1 parcelă cu numărul cadastral 50612 , cu o 
formă și o topografie regulată (teren plat). Pe amplasamentul descris anterior se propune realizarea unui corp de clădire, în speță Corpul C1 cu funcțiunea de centru 
multifuncțional, o clădire cu regim de înălțime P+1E+Pod, cu o suprafață construită de 242.40 mp și o suprafață desfășurată de 484.80 mp, un corp C2 cu funcțiunea de vestiare, o 
clădire cu regim de înălțime Parter, cu o suprafață construită de 124.00 mp și o suprafață desfășurată de 124.00 mp și un teren sportiv multifuncțional (multisport) acoperit cu 
balon presostatic, cu o suprafață de 833 mp. În continuare vor fi descrise separat cele 3 obiective. Corp Clădire C1 cu funcțiunea de centru multifuncțional, o construcție cu regim 
de înălțime P+1E+Pod care adăpostește o serie de ateliere destinate dezvoltării de abilități sociale și culturale pentru copii. În continuare vor fi prezentate specificul și scopul 
fiecărui tip de atelier: 1. Bibliotecă – această încăpere servește drept spațiu de împrumut și lectură a diverselor publicații culturale și genuri literare (beletristică, poezie, știință, 
ficțiune, istorie etc). Biblioteca va fi dotată cu zone de depozitare pentru cărți și locuri de stat (mese și scaune) pentru lectură/realizarea temelor de la școală. 2. Atelier 
dezvoltare - Acest atelier va fi structurat sub formă de sesiuni practice, în care participanții sunt încurajați să se implice activ prin exerciții, discuții și colaborare. Scopul principal 
al acestui atelier este să ofere participanților instrumente și metode pe care le pot aplica imediat pentru a-și îmbunătăți performanțele personale sau profesionale. 3. Atelier hobby 
– Acest atelier pentru hobbyuri este dedicat copiilor care doresc să exploreze, să învețe sau să își aprofundeze o pasiune sau activitate recreativă. Aceste ateliere oferă 
participanților oportunitatea de a se dedica unor activități care le aduc satisfacție și plăcere în timpul liber, într-un mediu relaxat și non-competitiv. Aceste ateliere sunt orientate 
pe experiență practică și învățare colaborativă și pot include o varietate de hobbyuri precum: artizanat, pictură, fotografie, muzică, gătit, grădinărit, dans, croșetat, sculptură sau 
activități sportive. 4. Atelier jocuri – Acest atelier de jocuri este destinat copiilor care se concentrează pe activități ludice și educative, în cadrul căruia participanții se implică în 
diverse tipuri de jocuri, fie ele de societate, strategice, cooperative sau digitale. Acest tip de atelier urmărește să stimuleze creativitatea, să dezvolte abilități cognitive, sociale și 
de rezolvare a problemelor, dar și să ofere o modalitate de relaxare și distracție. 5. Atelier IT - Acest atelier este dedicat dezvoltării abilităților tehnice și informatice la copii, într-
un mod adaptat vârstei și nivelului lor de înțelegere. Scopul acestui tip de atelier este de a introduce copiii în lumea tehnologiei într-un mod accesibil și distractiv, oferindu-le 
oportunitatea de a învăța concepte de bază din domeniul IT, cum ar fi programarea, designul de jocuri, robotică sau utilizarea unor aplicații și platforme digitale. 6. Spații 
multifuncționale (atât la parter cât și la etaj) – Aceste zone sunt destinate interacțiunii sociale în rândul copiilor, scopul acestei activități este de a reuși să combată excluziunea 
socială și de a apropia copiii în ideea colaborării și a faptului că diferențele dintre ei nu îi separă ci le oferă diversitate. Bineînțeles, pe lângă aceste funcțiuni principale, conform 
normativelor și reglementărilor pentru această destinație, sunt propuse și funcțiunile conexe care permit buna desfășurare și operare a construcției și activităților precum: Grupuri 
sanitare separate pe sexe, Grup sanitar destinate pesoanelor cu dizabilități, Camera tehnică, Vestiar personal, Depozitare curățenie, Cancelarie și alte depozitări. Corp C2 – 
Vestiare, realizată pe structură din cadre și planșee de beton armat ce direcționează încărcările în fundații continue din beton, acoperiș terasă cu finisaj de membrană bituminoasă 
cu ardezie, închideri exterioare din BCA, tâmplărie PVC cu vitrajul în triplustrat, compartimentări interioare realizate din pereți nestructurali din BCA respectiv gipscarton. Teren de 
sport multifuncțional cu suprafața de uzură realizată din tartan pentru protecția la impact, dimensiuni generale de 23x36m și o împrejmuire perimetrală de 4m realizată din plasă 
metalică bordurată. Suprafață totală vestiare(124 mp) + teren sportiv acoperit (833 mp) = 957 mp. În ceea ce privește lucrările exterioare, se propune amenajarea aleilor pietonale 
și auto care respectă normele de siguranță în exploatare, un loc de joacă pentru copii dotat cu echipamente de joacă agrementate (tobogan, scranciob etc) și de asemenea se 
propun un număr total de 14 locuri de parcare din care unul destinat persoanelor cu dizabilități și un loc de parcare destinat vehiculelor electrice. Pentru ambele scenarii se 
propune împrejmuirea proprietății și racordul la utilitățile existente. Accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități – În conformitate cu normativul NP-51/2012, prin proiect au 
fost prevăzute rampe pentru accesul în clădire al persoanelor cu dizabilități cu o inclinație maximă de 8%, rampele și podestele intermediare au fost dimensionate conform 
normativului. În spațiul interior, pentru accesul pe verticală este propus la nivelul casei de scară o platformă-ascensor pentru accesul persoanelor cu dizabilități la etaj. Pe langa 
construcția și dotarea Centrului multifuncțional proiectul va furniza si servicii specifice si complementare infrastructurii prin FSE+. Servicii de sprijin psihologic și educațional (O.S.4, 
O.S.5, O.S.6): • Evaluarea psihologică și educațională (O.S.4) asigură o abordare personalizată pentru fiecare copil, iar identificarea punctuală a problemelor poate preveni și 
aborda dificultățile școlare, sociale și emoționale. • Clubul copiilor pentru preșcolari (O.S.5) oferă activități recreative și educative de care preșcolarii au mare nevoie, contribuind 
la o pregătire timpurie pentru școală și socializare. • Pregătirea suplimentară la materiile cheie (O.S.6) – română și matematică – vine în întâmpinarea nevoii de sprijin școlar, mai 
ales în contextul unor rezultate școlare reduse și a unui risc crescut de abandon școlar. Dezvoltarea competențelor cheie și activități culturale (O.S.7, O.S.8): • Workshopurile 
tematice (O.S.7) oferă copiilor abilități fundamentale, inclusiv comunicarea în limba engleză și competențele digitale, care le vor spori șansele de integrare și succes. Activitățile pe 
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teme precum egalitatea de șanse și nediscriminarea sunt esențiale pentru dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive. • Serviciile culturale (O.S.8) deschid noi orizonturi pentru 
copiii vulnerabili, care adesea au acces redus la asemenea experiențe. Vizitele la teatru, muzeu sau cinema, alături de biblioteca din cadrul centrului, promovează un mediu 
cultural stimulant și educativ. Activități sportive și recreative (O.S.9, O.S.10): • Activitățile sportive (O.S.9) sunt nu doar recreative, ci și importante pentru sănătatea fizică și 
dezvoltarea personală a copiilor, care pot deprinde abilități de cooperare și respect reciproc prin sporturi diverse. • Activitățile artistice și recreative (O.S.10) stimulează 
creativitatea și încrederea în sine a copiilor, încurajându-i să își exploreze talentele și pasiunile prin ateliere de creație și tabere recreative. Întărirea rețelei de sprijin comunitar și 
integrarea socială (O.S.11): • Dezvoltarea de parteneriate (O.S.11) cu entități locale precum școli, unități de cult, ONG-uri și instituții culturale are scopul de a crea o rețea de 
suport la nivel comunitar. Aceasta aduce beneficii pe termen lung, contribuind la o comunitate mai coezivă și la un sistem integrat de sprijin pentru copiii și familiile vulnerabile. 
Servicii de consiliere parentală și campanii de informare (O.S.12, O.S.13): • Consilierea parentală (O.S.12) sprijină părinții în educația și dezvoltarea copiilor, oferindu-le resurse și 
îndrumare în fața dificultăților cotidiene. Acest sprijin este crucial, mai ales în familiile cu risc economic și social. • Campaniile de prevenție și informare (O.S.13) pe teme de 
igienă, nutriție și prevenirea adicțiilor au un rol deosebit de important în educarea și conștientizarea comunității asupra unor practici sănătoase și prevenirea comportamentelor de 
risc. Proiectul contribuie substanțial la soluționarea nevoilor grupului țintă printr-o abordare integrată și bine fundamentată. Fiecare activitate sprijină obiective specifice care 
abordează nevoile complexe ale copiilor și părinților din comuna Urzica.
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Documentații tehnico-economice

Studii de fezabilitate

D.1. Analiza cererii

Descriere:

Comuna Urzica, situată în județul Olt, se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce privește accesul copiilor la activități recreative, educaționale și sportive. Lipsa 
infrastructurii adecvate pentru desfășurarea unor activități diverse și lipsa unor spații organizate limitează semnificativ dezvoltarea armonioasă a tinerilor din comunitate. În 
acest context, investiția într-un Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale devine o necesitate vitală pentru creșterea calității vieții copiilor și adolescenților din zonă. 
În prezent, comuna nu dispune de săli de sport sau spații destinate activităților educaționale extracurriculare, iar opțiunile de petrecere a timpului liber sunt extrem de limitate. 
Nevoia unui astfel de centru este justificată prin lipsa spațiilor de întâlnire pentru copii și tineri, ceea ce duce la un risc crescut de izolare socială și abandon școlar. Copiii și 
tinerii din comuna Urzica au un acces limitat la activități extracurriculare, care joacă un rol esențial în dezvoltarea personală și socială. Prin realizarea centrului multifuncțional, 
aceștia vor avea posibilitatea de a participa la diverse programe educative, culturale și sportive. Astfel de activități contribuie la formarea unor abilități sociale esențiale, la 
dezvoltarea creativității și la consolidarea unui stil de viață sănătos. Prin dotările sportive incluse în acest proiect, copiii vor fi încurajați să participe activ la sporturi care 
contribuie la sănătatea fizică și mentală. Într-o eră a digitalizării excesive și a stilului de viață sedentar, este esențial să se creeze spații care să promoveze activitatea fizică. De 
asemenea, acest centru va facilita organizarea de competiții sportive și evenimente care să promoveze valorile fair-play-ului și ale cooperării în comunitate. Centrul 
multifuncțional va deveni un punct de referință pentru întreaga comunitate, oferind un loc de întâlnire și interacțiune pentru tineri, părinți și profesori. Organizarea de 
evenimente culturale, ateliere de creație sau serbări școlare va contribui la coeziunea comunitară și la promovarea tradițiilor locale. De asemenea, prin includerea unor activități 
culturale, copiii vor avea acces la un cadru educativ mai larg, în care să își poată dezvolta talentele și pasiunile. Un centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale poate 
contribui semnificativ la reducerea ratei abandonului școlar și la prevenirea excluziunii sociale în rândul copiilor din familii defavorizate. Oferind un mediu sigur și motivant, 
centrul poate deveni un loc de sprijin pentru tinerii care au nevoie de activități care să îi atragă și să le stimuleze interesul pentru educație și participare activă la viața 
comunității. Un astfel de proiect poate contribui indirect și la dezvoltarea economică a comunei Urzica. Un centru multifuncțional modern și bine dotat va atrage atenția asupra 
comunității, crescând interesul pentru investiții și parteneriate public-private. De asemenea, poate stimula turismul local prin organizarea de evenimente culturale și sportive 
care să aducă vizitatori în zonă. Proiectul este în deplină concordanță cu strategiile naționale și regionale de dezvoltare care pun accent pe îmbunătățirea calității vieții în 
mediul rural și pe crearea de infrastructură dedicată tineretului. Un astfel de centru multifuncțional ar contribui la îndeplinirea acestor obiective, devenind un model de 
dezvoltare durabilă pentru alte comunități din județul Olt și de la nivel regional. Realizarea investiției în "Centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii" în 
comuna Urzica este nu doar o oportunitate, ci o necesitate pentru viitorul copiilor și tinerilor din această comunitate. Prin crearea unui mediu modern și sigur, aceștia vor avea 
șansa să se dezvolte armonios, să participe activ la viața comunitară și să își îmbogățească orizontul cultural și educațional. Totodată, centrul va reprezenta un pas important 
spre modernizarea și revitalizarea comunei, contribuind la un viitor mai bun pentru toți locuitorii. Investiția în Centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii 
din comuna Urzica, jud. Olt se aliniază cu o serie de strategii și politici naționale și europene care promovează dezvoltarea comunităților rurale, educația non-formală, accesul la 
sport și cultură, precum și îmbunătățirea infrastructurii pentru tineri. Mai jos sunt prezentate cele mai relevante documente strategice și legislative aplicabile în România și în 
Uniunea Europeană. Astfel, proiectul centrului multifuncțional este în concordanță cu o gamă largă de politici și strategii la nivel național și european, toate subliniind 
importanța accesului egal la educație, sport și cultură pentru tinerii din mediul rural. În prezent, comuna Urzica nu dispune de un spațiu dedicat pentru activități sportive, 
culturale sau educaționale extracurriculare, iar copii și tinerii nu au acces la facilități moderne pentru sport sau educație non-formală. Lipsa acestora generează un deficit major 
de oportunități pentru tineri, limitându-le capacitatea de a se dezvolta armonios din punct de vedere fizic, psihic și social. Cele mai mari deficiențe identificate includ: • Lipsa 
sălilor de sport și a terenurilor multifuncționale în aer liber; • Spații inadecvate pentru evenimente culturale sau sociale; • Lipsa activităților educaționale extracurriculare și a 
resurselor pentru dezvoltarea personală a copiilor și tinerilor; • Lipsa oportunităților de socializare și integrare. Cererea pentru activități sportive și culturale este în creștere, în 
special în rândul tinerilor care își doresc mai multe oportunități de dezvoltare și recreere. Având în vedere dinamica populației din comuna Urzica și nevoile exprimate de părinți 
și cadre didactice, se estimează o cerere constantă pe termen mediu și lung pentru serviciile oferite de centrul multifuncțional. Tendințele pe termen lung indică o creștere a 
interesului pentru activitățile sportive și culturale în rândul tinerilor din mediul rural, odată cu îmbunătățirea accesului la informații și a conștientizării beneficiilor unui stil de 
viață activ. În plus, programele guvernamentale și europene care susțin activitățile destinate tineretului vor continua să promoveze astfel de investiții. Proiectarea centrului 
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multifuncțional include infrastructură flexibilă, capabilă să susțină o gamă largă de activități, asigurând astfel că cererea de bunuri și servicii va fi satisfăcută pe termen lung. 
Amplasamentul este localizat în intravilanul comunei Urzica, jud. Olt, Str. Pomilor nr. 2A și are o suprafață totală de 5581 mp, compus din 1 parcelă cu numărul cadastral 50612 , 
cu o formă și o topografie regulată (teren plat). Conform Certificatului de Urbanism nr. 8/21.10.2024 amplasamentul este certificat după cum urmează: Regimul juridic: Terenul 
este liber de construcții și este situat în intravilanul satului Stăvaru, com. Urzica, Jud. Olt. Terenul face parte din domeniul public al UAT Urzica, conform HCL nr. 14/29.03.2019. 
Titlul asupra imobilului – UAT Urzica.

Referință:

-

D.2. Analiza opțiunilor

D.2.1. Te rugăm să descrii pe scurt opțiunile alternative luate în considerare în studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevazută în Anexa III la 
prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):

Scenariile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză. SCENARIUL A: Construire Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii în comuna Urzica ,
jud. Olt cu următoarele caracteristici: Corp C1 - clădire multifuncțională realizată pe structură din cadre și planșee de beton armat ce direcționează încărcările în fundații 
continue din beton, acoperiș șarpantă cu finisaj de tablă fălțuită, închideri exterioare din BCA, tâmplărie PVC cu vitrajul în triplustrat , compartimentări interioare realizate din 
pereți nestructurali din BCA respectiv gipscarton. Pentru a satisface normele NZEB de proiectare eficientă energetic se propune un termosistem exterior realizat din polistiren 
expandat de densitate înaltă cu grosimea de 15cm, placa pe sol va fi izolată cu polistiren extrudat de 5cm, soclul va fi izolat cu polisitren extrudat de 10cm iar planșeul peste 
etaj va fi termoizolat cu 20 de cm de polistiren expandat, podul fiind neîncălzit. În ceea ce privește instalațiile, soluția propusă pentru instalațiile termice este pregătirea 
agentului termic prin intermediul unei pompe de caldura aer-apa și dirijarea lui prin intermediul unor radiatoare dimensionate conform proiectului de instalații. Ținând cont de 
standardele NZEB de performanță sunt propuse și o serie de panouri fotovoltaice care să scadă consumul general de energie al clădirii iar capacitatea lor ar fi necesară pentru a 
alimenta toți consumatorii din clădire. Corp C2 – Vestiare, realizată pe structură din cadre și planșee de beton armat ce direcționează încărcările în fundații continue din beton, 
acoperiș terasă cu finisaj de membrană bituminoasă cu ardezie, închideri exterioare din BCA, tâmplărie PVC cu vitrajul în triplustrat , compartimentări interioare realizate din 
pereți nestructurali din BCA respectiv gipscarton. Teren de sport multifuncțional acoperit, cu suprafața de uzură realizată din tartan pentru protecția la impact, dimensiuni 
generale de 23x36m și o împrejmuire perimetrală de 4m realizată din plasă metalică bordurată. În ceea ce privește lucrările exterioare, se propune amenajarea aleilor pietonale 
și auto care respectă normele de siguranță în exploatare, un loc de joacă pentru copii dotat cu echipamente de joacă agrementate (tobogan, scranciob etc) și de asemenea se 
propun un număr total de 14 locuri de parcare din care unul destinat persoanelor cu dizabilități și un loc de parcare destinat vehiculelor electrice. Pentru ambele scenarii se 
propune împrejmuirea proprietății și racordul la utilitățile existente. SCENARIUL B: Construire Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii în comuna Urzica 
, jud. Olt cu următoarele caracteristici: Corp C1 - clădire multifuncțională realizată pe structură din cadre și planșee de beton armat ce direcționează încărcările în fundații 
continue din beton, acoperiș șarpantă cu finisaj de țiglă ceramică, închideri exterioare din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30cm, finisaj exterior la pereți din placaje 
de HPL în sistem de fațadă ventilată, tâmplărie din profile de aluminiu cu vitrajul în triplustrat , compartimentări interioare realizate din pereți nestructurali din zidărie de 
cărămidă, respectiv gipscarton. Pentru a satisface normele NZEB de proiectare eficientă energetic se propune un termosistem exterior realizat din vată minerală bazaltică cu 
grosimea de 22cm, placa pe sol va fi izolată cu polistiren extrudat de 10cm, soclul va fi izolat cu polisitren extrudat de 15cm iar planșeul peste etaj va fi termoizolat cu 30 de cm 
de vată minerală bazaltică, podul fiind neîncălzit. În ceea ce privește instalațiile, soluția propusă pentru instalațiile termice este pregătirea agentului termic prin intermediul 
unei pompe de caldura aer-apa și dirijarea lui prin intermediul unor radiatoare dimensionate conform proiectului de instalații. Ținând cont de standardele NZEB de performanță 
sunt propuse și o serie de panouri fotovoltaice care să scadă consumul general de energie al clădirii iar capacitatea lor ar fi necesară pentru a alimenta toți consumatorii din 
clădire. Corp C2 – Vestiare, realizată pe structură din cadre și planșee de beton armat ce direcționează încărcările în fundații continue din beton, acoperiș terasă cu finisaj de 
membrană bituminoasă cu ardezie, închideri exterioare din zidărie de cărămidă cu goluri verticale de 30cm, finisaj exterior la pereți din placaje de HPL în sistem de fațadă 
ventilată, tâmplărie din profile de aluminiu cu vitrajul în triplustrat , compartimentări interioare realizate din pereți nestructurali din zidărie de cărămidă, respectiv gipscarton. 
Teren de sport multifuncțional cu suprafața de uzură realizată din tartan pentru protecția la impact, dimensiuni generale de 23x36m și o împrejmuire perimetrală de 4m realizată 
din plasă metalică bordurată. În ceea ce privește lucrările exterioare, se propune amenajarea aleilor pietonale și auto care respectă normele de siguranță în exploatare, un loc 
de joacă pentru copii dotat cu echipamente de joacă agrementate (tobogan, scranciob etc) și de asemenea se propun un număr total de 14 locuri de parcare din care unul 
destinat persoanelor cu dizabilități și un loc de parcare destinat vehiculelor electrice. Pentru ambele scenarii se propune racordul la utilitățile existente. Pentru ambele scenarii 
prezentate în studiul de față, obiectul investiției este similar și este reprezentat de construirea, amenajarea și dotarea următoarelor elemente: - Corp Clădire C1 cu funcțiunea 
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de centru multifuncțional, o construcție cu regim de înălțime P+1E+Pod care adăpostește o serie de ateliere destinate dezvoltării de abilități sociale și culturale pentru copii. În 
continuare vor fi prezentate specificul și scopul fiecărui tip de atelier: 1. Bibliotecă – această încăpere servește drept spațiu de împrumut și lectură a diverselor publicații 
culturale și genuri literare (beletristică, poezie, știință, ficțiune, istorie etc). Biblioteca va fi dotată cu zone de depozitare pentru cărți și locuri de stat (mese și scaune) pentru 
lectură/realizarea temelor de la școală. 2. Atelier dezvoltare - Acest atelier va fi structurat sub formă de sesiuni practice, în care participanții sunt încurajați să se implice activ 
prin exerciții, discuții și colaborare. Scopul principal al acestui atelier este să ofere participanților instrumente și metode pe care le pot aplica imediat pentru a-și îmbunătăți 
performanțele personale sau profesionale. 3. Atelier hobby – Acest atelier pentru hobbyuri este dedicat copiilor care doresc să exploreze, să învețe sau să își aprofundeze o 
pasiune sau activitate recreativă. Aceste ateliere oferă participanților oportunitatea de a se dedica unor activități care le aduc satisfacție și plăcere în timpul liber, într-un mediu 
relaxat și non-competitiv. Aceste ateliere sunt orientate pe experiență practică și învățare colaborativă și pot include o varietate de hobbyuri precum: artizanat, pictură, 
fotografie, muzică, gătit, grădinărit, dans, croșetat, sculptură sau activități sportive. 4. Atelier jocuri – Acest atelier de jocuri este destinat copiilor care se concentrează pe 
activități ludice și educative, în cadrul căruia participanții se implică în diverse tipuri de jocuri, fie ele de societate, strategice, cooperative sau digitale. Acest tip de atelier 
urmărește să stimuleze creativitatea, să dezvolte abilități cognitive, sociale și de rezolvare a problemelor, dar și să ofere o modalitate de relaxare și distracție. 5. Atelier IT - 
Acest atelier este dedicat dezvoltării abilităților tehnice și informatice la copii, într-un mod adaptat vârstei și nivelului lor de înțelegere. Scopul acestui tip de atelier este de a 
introduce copiii în lumea tehnologiei într-un mod accesibil și distractiv, oferindu-le oportunitatea de a învăța concepte de bază din domeniul IT, cum ar fi programarea, designul 
de jocuri, robotică sau utilizarea unor aplicații și platforme digitale. 6. Spații multifuncționale (atât la parter cât și la etaj) – Aceste zone sunt destinate interacțiunii sociale în 
rândul copiilor, scopul acestei activități este de a reuși să combată excluziunea socială și de a apropia copiii în ideea colaborării și a faptului că diferențele dintre ei nu îi separă 
ci le oferă diversitate. Bineînțeles, pe lângă aceste funcțiuni principale, conform normativelor și reglementărilor pentru această destinație, sunt propuse și funcțiunile conexe 
care permit buna desfășurare și operare a construcției și activităților precum: Grupuri sanitare separate pe sexe, Grup sanitar destinate pesoanelor cu dizabilități, Camera 
tehnică, Vestiar personal, Depozitare curățenie, Cancelarie și alte depozitări. - Teren sportiv multifuncțional (multisport) acoperit cu balon presostatic cu dimensiunile de 
23x36m - Loc de joacă pentru copii - prin proiect este propus un loc de joacă pentru copii, echipat cu dotări agrementate UE de siguranță în exploatare și este compus din: 
complex de joacă cu 2 tobogane de dimensiuni diferite, 2 balansoare, 2 leagăne și 2 caruseluri. - Alei pietonale, alei auto și zona de parcare – prin proiect se propun o serie de 
alei pietonale pentru a facilita accesibilitatea în cadrul celor două construcții, incluzând de asemenea și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități conform normativului NP-51
/2012. Aleile auto sunt dimensionate atât pentru buna circulație a autovehiculelor uzuale din calea de acces public și în același timp se asigură lățimea necesară și accesibilitatea 
pe minim 2 fațade ale fiecărei clădiri a autospecialelor echipajelor de pompieri și salvare. - Amenajare spații verzi – prin proiect sunt propuse amenajări exterioare de spații verzi 
însămânțate, arbori și arbuști (elemente generatoare de oxigen).

D.2.2. Te rugăm să menționezi criteriile luate în considerare pentru selectarea celei mai bune soluții [clasificându-le în funcție de importanța și metoda de evaluare, ținând cont de 
rezultatele evaluării privind vulnerabilitatea față de schimbările climatice și ale evaluării riscurilor și de procedurile EIM/ESM, după caz (a se vedea secțiunea F următoare) și 
justifică, pe scurt, opțiunea aleasă în conformitate cu Anexa III la prezentul Regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu):

Pentru selectarea celei mai bune soluții dintre cele două scenarii prezentate în studiul de fezabilitate, s-au luat în considerare o serie de criterii tehnice, economice și 
funcționale, utilizând o metodologie de evaluare multicriterială. Criteriile utilizate pentru selecția celei mai bune soluții din cadrul celor două scenarii prezentate în Studiul de 
Fezabilitate pentru construirea unui centru multifuncțional în comuna Urzica au inclus: 1. Criterii tehnice: S-a evaluat compatibilitatea cu normele de siguranță, structura de 
rezistență, protecția la incendii, durabilitatea materialelor și necesitățile de mentenanță. Scenariul ales a fost cel care asigură o structură rezistentă și o eficiență energetică 
optimă, sprijinind obiectivele de dezvoltare durabilă. 2. Eficiență economică: Analiza cost-beneficiu a inclus costurile de operare și mentenanță, iar metoda folosită a fost 
calculul ratei interne de rentabilitate economică (RIRE), a valorii actualizate nete economice (VANE) și a raportului cost-beneficiu economic (B/C). Aceste evaluări au evidențiat 
că primul scenariu aduce beneficii economice mai stabile, cu rezultate superioare din punct de vedere al eficienței costurilor pe termen lung. 3. Impact asupra comunității și 
accesibilitate: S-a analizat măsura în care fiecare scenariu permite integrarea socială a grupurilor vulnerabile și îmbunătățirea calității vieții în comunitatea locală, un obiectiv 
esențial pentru programul de Incluziune Socială. Scenariul ales oferă acces sporit la activități educative și recreative pentru copii și tineri, stimulând participarea acestora la 
viața comunitară. 4. Conformitate cu schimbările climatice și principiul DNSH (Do No Significant Harm): În ambele scenarii, investiția a fost aliniată la cerințele Directivei 2011/92
/UE privind evaluarea efectelor asupra mediului. Totuși, primul scenariu a fost preferat pentru că a demonstrat o mai bună adaptabilitate la schimbările climatice, prin folosirea 
materialelor termoizolante și prin instalarea unor sisteme de ventilație și drenaj optimizate pentru reducerea impactului climatic. 5. Sustenabilitatea pe termen lung: A fost 
crucial ca scenariul selectat să sprijine durabilitatea infrastructurii în comună, prin respectarea cerințelor de eficiență energetică și reducerea costurilor de mentenanță. Astfel, 
pe baza acestor criterii multicriteriale, a fost selectat Scenariul A, care îndeplinește în mod optim cerințele tehnice, economice, și de sustenabilitate, asigurând o infrastructură 
funcțională și economic viabilă în Urzica. Scenariul A, selectat ca fiind optim, s-a dovedit cel mai viabil din punct de vedere al sustenabilității și menținerii unor costuri de 
operare reduse pe parcursul duratei de exploatare. Fezabilitatea Scenariului A pentru construirea Centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale pentru copii în comuna 
Urzica se poate justifica prin mai multe aspecte, atât tehnice, cât și economice și sociale. Iată câteva motive pentru care acest scenariu este considerat mai fezabil: 1. Materiale 
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de construcție moderne: • Utilizarea BCA: Blocurile de BCA (beton celular autoclavizat) sunt recunoscute pentru proprietățile lor izolante, ușurința în prelucrare și capacitatea de 
a oferi o bună eficiență energetică. Acestea contribuie la reducerea consumului energetic, fiind esențiale în contextul normelor NZEB (Nearly Zero Energy Building). • Finisaje cu 
tablă fălțuită: Aceasta este o soluție modernă și durabilă care nu doar că are un aspect contemporan, dar este și ușor de întreținut și reparat. 2. Eficiență energetică superioară: 
• Termosistemul din polistiren expandat: Grosimea de 15 cm asigură o izolație eficientă, iar utilizarea polistirenului extrudat în alte zone ajută la reducerea pierderilor de 
căldură. Acest aspect reduce costurile cu energia pe termen lung. • Panouri fotovoltaice: Prezența panourilor solare integrate în proiect reduce costurile energetice și asigură o 
independență energetică mai mare pentru clădire, contribuind la sustenabilitatea economică a centrului. 3. Flexibilitate în design și utilizare: • Compartimentări interioare 
adaptabile: Utilizarea pereților din BCA și gipscarton permite o mai bună adaptare a spațiilor interioare în funcție de nevoile comunității. Acest lucru este esențial în cazul unui 
centru multifuncțional care poate avea diverse utilizări. • Spații multifuncționale: Designul propus pentru ateliere și spații comune permite desfășurarea unei game variate de 
activități, de la educație la divertisment, maximizând utilizarea clădirii. 4. Sustenabilitate și impact ecologic: • Materiale reciclabile: Polistirenul și alte materiale propuse sunt, 
de obicei, reciclabile, ceea ce minimizează impactul ecologic pe termen lung. Sustenabilitatea este o caracteristică importantă în construirea clădirilor moderne. • Normele 
NZEB: Respectarea acestor norme nu doar că ajută la protejarea mediului, dar și la creșterea conștientizării ecologice în rândul utilizatorilor. 5. Costuri și întreținere: • Costuri 
inițiale și de operare: Deși costurile inițiale de construcție pot fi comparabile, Scenariul A prezintă avantajul unor costuri de operare mai mici datorită eficienței energetice și a 
materialelor utilizate, ceea ce este esențial pentru bugetul unei comunități. • Întreținere redusă: Finisajele moderne și soluțiile propuse sunt mai ușor de întreținut, ceea ce se 
traduce în economii pe termen lung. 6. Acceptabilitate socială și impact comunitar: • Aspectul modern: Estetica contemporană a clădirii cu acoperiș din tablă și finisaje moderne 
poate atrage mai mult interes din partea comunității și poate încuraja utilizarea centrului de către copii și familii. • Facilități pentru dezvoltarea abilităților sociale: Scenariul A 
propune o gamă largă de ateliere dedicate dezvoltării abilităților sociale și culturale, promovând integrarea socială și educația diversificată a copiilor. Ambele scenarii propun o 
infrastructură robustă și sustenabilă pentru un centru multifuncțional destinat copiilor, fiecare având avantaje și dezavantaje specifice: • SCENARIUL A se concentrează pe 
utilizarea materialelor moderne, cu un accent pe flexibilitate și estetică contemporană, fiind poate mai adaptabil la schimbări și nevoile comunității. • SCENARIUL B folosește 
materiale tradiționale, oferind un aspect mai clasic și durabil, dar cu o flexibilitate mai mică în organizarea spațiilor. Scenariul A oferă un ansamblu de soluții tehnice și 
funcționale care nu doar că răspund cerințelor actuale de eficiență energetică, dar și facilitează adaptabilitatea și utilizarea pe termen lung. Această abordare holistică, 
combinată cu utilizarea materialelor moderne și o planificare atentă a funcționalităților, face din Scenariul A o opțiune mai fezabilă pentru construirea centrului multifuncțional.

Referință:

-

D.3. Fezabilitatea opțiunii selectate

D.3.1. Aspect instituțional

În evaluarea fezabilității opțiunii selectate din perspectiva aspectului instituțional, studiul de fezabilitate pentru comuna Urzica identifică o serie de structuri și proceduri 
administrative esențiale care susțin realizarea și sustenabilitatea proiectului. 1. Structura instituțională și responsabilități: • UAT Comuna Urzica: Solicitantul proiectului, 
responsabi pentru managementul zilnic, inclusiv obținerea autorizațiilor, coordonarea lucrărilor și asigurarea conformității cu reglementările în vigoare. • Consiliul Județean Olt 
sprijină administrativ și oferă suport pentru obținerea avizelor necesare, precum și pentru integrarea proiectului în strategia de dezvoltare județeană. • Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației este implicat în validarea aspectelor legate de planificare și conformare la standardele de construcție și la normele de siguranță naționale. • 
Uniunea Europeană contribuie prin finanțarea nerambursabilă și prin asigurarea standardelor de dezvoltare durabilă și incluziune socială, cerințe pe care proiectul trebuie să le 
respecte. 2. Obținerea autorizațiilor și avizelor: • Certificatul de urbanism și autorizația de construcție: Acestea sunt esențiale pentru demararea lucrărilor și confirmă faptul că 
proiectul respectă normele urbanistice și de siguranță aplicabile în zonă. Primăria Urzica se ocupă de depunerea documentației și obținerea acestor autorizații. • Evaluarea 
impactului asupra mediului (EIM): Proiectul respecta principiul „Do No Significant Harm” (DNSH) și s-a obținut aviz de mediu care să ateste că impactul asupra mediului este 
minimizat. Aceasta include si planificarea spațiilor verzi și a măsurilor pentru eficiența energetică. • Aviz de mediu și protecția sanitară: Întrucât investiția implică utilizarea 
resurselor naturale și gestionarea activităților sportive și culturale, avizul de mediu asigură că toate măsurile de protecție sanitară sunt respectate. 3. Achizițiile publice: • 
Conform normelor, achizițiile de materiale și echipamente sunt derulate prin proceduri de licitație publică, în conformitate cu legislația națională. Aceasta asigură transparența 
și eficiența utilizării fondurilor publice, dar și respectarea standardelor de calitate și siguranță pentru echipamentele și materialele necesare. • Ghidul de achiziții publice verzi 
prevede măsuri pentru achiziționarea de materiale durabile, eficiente energetic și prietenoase cu mediul, aspect important pentru respectarea angajamentului de dezvoltare 
durabilă. 4. Evaluarea riscurilor instituționale: • Riscul financiar: Fiind un proiect cu fonduri publice, proiectul beneficiază de sprijin financiar la nivel național și european. În 
plus, analiza de sustenabilitate financiară arată că proiectul va genera beneficii pe termen lung pentru comunitate, chiar și fără a fi generator de venituri directe. • Coordonarea 
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interinstituțională: Parteneriatul strâns cu Consiliul Județean și Ministerul Dezvoltării asigură că posibilele obstacole legate de avize și implementare sunt rezolvate eficient. • 
Respectarea termenelor de finalizare: Pentru a evita întârzieri în implementare, se va aplica o monitorizare strictă a progresului lucrărilor, asigurându-se conformitatea cu 
calendarul propus și cu bugetul stabilit.

Referință:

-

D.3.2. Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominală a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare și a dimensiunii proiectului în contextul cererii 
estimate, justificarea alegerilor făcute cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre naturale și climatice (după caz), estimarea costului de investiție și a costului operațional

1. Amplasarea Centrului multifuncțional: • Locația: Centrul va fi amplasat în satul Stavaru ce beneficiază de o poziționare strategică față de comunitatea din zonă, facilitând 
accesul copiilor din mai multe sate limitrofe. Amplasarea a fost aleasă astfel încât să fie accesibilă pentru familiile din zonele izolate, care au nevoie de serviciile educaționale, 
culturale și sportive oferite. • Accesibilitate și conectivitate: Locația centrului a fost evaluată din perspectiva accesului la infrastructura rutieră locală pentru a permite 
transportul facil al beneficiarilor. Poziția centrului este bine conectată și adecvată pentru a deservi eficient grupul țintă identificat, format din minim 260 de copii în risc de 
excluziune socială, sărăcie și abandon școlar. 2. Capacitatea nominală a infrastructurii: • Dimensiunea clădirii și funcțiunile: Infrastructura este proiectată pentru a include spații 
educaționale, culturale și sportive dedicate activităților variate precum: sesiuni de consiliere, educație, activități sportive, ludice și activități culturale. Capacitatea clădirii este 
dimensionată pentru a deservi eficient numărul total estimat de copii, respectiv minimum 260, cu posibilitatea de a acomoda și activități extinse în cadrul parteneriatelor cu 
entități externe. • Dotări și facilități: Centrul va include dotări specifice, cum ar fi echipamente sportive, instrumente educaționale și culturale, precum și infrastructură IT și 
multimedia, adaptate nevoilor educaționale și de dezvoltare personală ale copiilor. 3. Justificarea dimensiunii proiectului și a domeniului de aplicare: • Analiza cererii: 
Dimensiunea proiectului a fost stabilită în conformitate cu analiza de nevoi realizată, care a arătat că în comuna Urzica și zonele limitrofe există un deficit de infrastructură 
educațională, sportivă și culturală pentru copii, în special pentru cei aflați în situații vulnerabile. • Domeniul de aplicare: Activitățile și dimensiunea spațiilor sunt gândite pentru 
a răspunde cerințelor locale și pentru a permite desfășurarea unui număr mare de activități complementare. 4. Evaluarea riscurilor și adaptarea la dezastre naturale și schimbări 
climatice: • Riscuri climatice: Structura și materialele folosite în construcția centrului sunt alese pentru a asigura rezistența la temperaturi extreme și alte fenomene climatice 
specifice regiunii, cum ar fi precipitațiile abundente sau perioadele de secetă. În conformitate cu cerințele „climate proofing”, clădirea este proiectată să reziste efectelor 
schimbărilor climatice. • Măsuri de prevenire a dezastrelor naturale: Structura centrului va fi rezistentă la condiții de vânt puternic și la posibile inundații, ținând cont de 
caracteristicile topografice ale amplasamentului, sisteme de drenaj și soluții de protecție a solului pentru a limita riscurile asociate alunecărilor de teren și eroziunii. 5. 
Estimarea costurilor de investiție și a costurilor operaționale: • Costurile de investiție:. Investiția include construcția efectivă a clădirii, dotările sportive și educaționale, 
infrastructura de acces și sistemele de încălzire și ventilație eficiente energetic. • Costuri operaționale (FSE+): Se estimează costuri anuale pentru întreținerea clădirii, plata 
personalui, consumabile și costuri asociate cu desfășurarea activităților educaționale și sportive, optimizarea costurilor prin integrarea de soluții de energie regenerabilă, care 
vor reduce pe termen lung cheltuielile cu utilitățile.

Referință

-

D.3.3. Aspecte de mediu și aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisii de gaze cu efect de seră) și adaptarea la acestea (dacă este cazul)

În cadrul opțiunii selectate pentru proiectul propus, evaluarea și integrarea aspectelor de mediu și de adaptare la schimbările climatice sunt esențiale pt asigurarea unei dezv. 
durabile și conforme cu normele europene și naționale. Principalele măsuri și elemente analizate: 1. Evaluarea impactului asupra mediului și aplicarea principiului DNSH („Do No 
Significant Harm”): • Conformitatea cu DNSH: Principiul „Do No Significant Harm” este esențial pentru proiecte finanțate din fonduri europene și presupune că activitățile 
proiectului nu vor avea un impact semnificativ negativ asupra mediului. • Evaluarea impactului asupra mediului (EIM): Realizarea unei EIM detaliate asigură că proiectul respectă 
reglementările privind protecția mediului, inclusiv gestionarea corectă a deșeurilor de construcție, utilizarea durabilă a resurselor și protecția biodiversității locale. 2. Măsuri de 
atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES): • Clădire cu emisii aproape zero (NZEB): Aceasta presupune utilizarea materialelor și tehnologiilor care reduc consumul de 
energie, în special pentru încălzire și iluminat (led). • Eficiența energetică: izolarea termică de calitate, ferestre cu geamuri termoizolante și utilizarea surselor de energie 
eficiente pentru încălzire. • Surse de energie regenerabilă: Este recomandată integrarea unor panouri fotovoltaice pentru generarea de energie electrică și/sau a unor sisteme de 
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încălzire solară, pt reducerea dependenței de energie convențională și limitarea emisiilor de CO₂. 3. Managementul resurselor și reducerea poluării: • Utilizarea rațională a 
resurselor de apă: În vederea reducerii consumului de apă potabilă și a impactului asupra rețelelor de apă, se poate implementa un sistem de colectare și utilizare a apei pluviale 
pentru irigații sau alte necesități neconsumatoare de apă potabilă. • Reducerea deșeurilor și reciclarea: În timpul construcției, va fi respectată legislația privind gestionarea 
deșeurilor, încurajându-se reciclarea și reducerea materialelor neutilizabile. De asemenea, se vor implementa sisteme de colectare selectivă a deșeurilor în cadrul centrului, 
după finalizarea proiectului. 4. Adaptarea la schimbările climatice: • Proiectare „Climate Proofing”: Construcția și infrastructura sunt adaptate pentru a rezista efectelor 
schimbărilor climatice, inclusiv prin protejarea clădirii împotriva inundațiilor și utilizarea materialelor rezistente la variații de temperatură. • Infrastructură verde: Se propune 
amenajarea unor spații verzi și plantarea de arbori în jurul centrului pentru a contribui la reducerea efectului de „insulă de căldură” și la îmbunătățirea calității aerului din zona 
înconjurătoare. • Ventilație și iluminare naturală: Clădirea este proiectată pentru a folosi cât mai mult lumina naturală și pentru a permite o ventilație eficientă, reducând astfel 
nevoia de utilizare intensivă a instalațiilor de climatizare și iluminat artificial. 5. Contribuția la obiectivele naționale și europene de mediu: • Reducerea emisiilor de carbon: Se 
preconizează că, prin măsurile de eficiență energetică și utilizarea energiilor regenerabile, clădirea va avea o amprentă de carbon semnificativ mai mică decât o clădire 
convențională. • Alinierea la Strategia Națională privind Schimbările Climatice și Creșterea Economică Bazată pe Utilizarea Eficientă a Resurselor (2016-2030): Acțiunile 
proiectului sunt aliniate la obiectivele de mediu naționale și contribuie la tranziția către o economie verde și durabilă.

Referință

-

D.3.4. Alte aspecte

-

Referință

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

SF - parte scrisa.pdf Expertize, Studii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:41 Spiridon Ion

SF - parte desenata .pdf Expertize, Studii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:41 Spiridon Ion

EXTRAS CF.pdf Expertize, Studii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:18 Spiridon Ion

Anexa 11 - Grila de verificare SF_DALI.pdf Expertize, Studii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:18 Spiridon Ion

STUDII GEO.pdf Expertize, Studii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:18 Spiridon Ion

Standarde de cost Cladiri Centre Sociale.pdf Expertize, Studii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:18 Spiridon Ion

PLAN TOPOGRAFIC.pdf Expertize, Studii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:18 Spiridon Ion

OCPI - PV.pdf Expertize, Studii Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:18 Spiridon Ion

DEVIZ FINAL 1 URZICA (recomandat).pdf Devize Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:13 Spiridon Ion
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Calendar proiect

Etape calendar

Denumire Dată începere Dată finalizare

- - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de realizare și de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

EECO06.1 - EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) Indicator: 
(număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
26,000Țintă: 

număr de persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

6S36 - 6S36_Numărul de copii din zone izolate sau Indicator: 
dezavantajate (număr persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
260,000Țintă: 

număr persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

6S8 - 6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau Indicator: 
modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
205,000Țintă: 

număr de persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 
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EECO06 - EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani Indicator: 
(număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
260,000Țintă: 

număr de persoaneUnitate de măsură: 
-Județ: 

-Localitate: 
-CUI: 

-Tip întreprindere: 
-Dată înfiițare: 

-Cod SMIS proiect anterior: 
-Titlu proiect anterior: 

- Procent finanțat din proiecte anterioare: 
-ENI anual din proiecte anterioare: 

-Tip echipament: 
-Cod unic sistem digital: 

-Nume sistem digital: 
-Cod unic componenta sistem digital: 

-Nume unic componenta sistem digital: 
-Cod Site Natura 2000: 

-Nume site Natura 2000: 
-Număr cadastral: 

-Nume teren: 

- Strategie ITI: 
-Strategie de dezvoltare integrată urbană: 

- Strategie județeană de dezvoltare integrată: 
-Cod unic strategie de dezvoltare locală: 

-Nume strategie de dezvoltare locală : 
-Nume comunicate/grup populație: 

-Zonă/aglomerare de calitate a aerului: 
-Cod unic gară/haltă: 

-Nume gară/haltă: 
-Nume conexiune intermodală: 

-Proiect integrat: 

Sumar indicatori de realizare (program)

EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane26,000

6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane) (număr persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr persoane260,000

6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane205,000

EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane260,000

Indicatori de rezultat (program)

EECR02 - EECR02_Participanți care urmează studii sau cursuri Indicator: 
de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
240,000Țintă: 

număr de persoaneUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 

6S9 - 6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență Indicator: 
socială noi sau modernizate (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltataTip regiune: 
205,000Țintă: 

utilizatori/anUnitate de măsură: 
-Valoare de bază: 

-An referință valoare de bază: 
-CUI: 

Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată
-/achiziționată: 

-Nume aplicație digitală: 
-Proiecte anterioare (coduri SMIS): 

-Titlu proiect anterior: 
- Procent finanțat din proiecte anterioare: 

-Județ: 
-Localitate: 

-Număr cadastral: 
-Nume teren: 
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Sumar indicatori de rezultat (program)

EECR02_Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane240,000

6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an205,000

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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PLAN DE ACHIZIȚII

COMUNA URZICA / Comuna Urzica

Plan de achiziții

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

A4.1 - Achizitie ecran de proiectie
Achizitie de videoproiector. Echipamentul va fi 
utilizat de echipa de management in cadrul 
prezentarilor si intalnirilor de lucru.

Furnizare
Achiziție 
directă

Decembrie
2025-Mai

2028
RON 836,00 163,97 999,97

A2.5 - Achizitie ecran de proiectie
Achizitie ecran de proiectie. In cadrul Centrului 
Multifunctional se va dota un Atelier IT. Furnizare

Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 836,00 163,97 999,97

A1.1 - Lucrari de constructii (C+M)

Amenajarea terenului, Lucrari de instalatii, 
constructii, Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale, Lucrari de 
constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier.

Lucrări

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 2.831.138,33 537.916,28 3.369.054,61

A3.2 – 260 de Agende privind dezvoltarea de 
strategii de invatare pentru copiii din grupul 
tinta al proiectului.

260 de Agende privind dezvoltarea de strategii 
de invatare pentru copiii din grupul tinta al 
proiectului. Pentru dezvoltarea unor strategii 
de învățare eficiente destinate copiilor din 
grupul țintă.

Furnizare
Achiziție 
directă

Februarie
2026-

Noiembrie
2027

RON 65.000,00 12.350,00 77.350,00

A3.2 – 200 de Agende privind dezvoltarea 
relatiei cu copilul pentru parintii/reprezentantii 
copiilor.

200 de Agende privind dezvoltarea relatiei cu 
copilul pentru parintii/reprezentantii copiilor. 
Agendele de dezvoltare a relației cu copiii aduc 
numeroase beneficii.

Furnizare Achiziție 
directă

Februarie
2026-

Noiembrie
2027

RON 50.000,00 9.500,00 59.500,00

A3.3 – Servicii organizare Campanie comunitara 
de informare privind igiena, nutriția și 
prevenirea adicțiilor.

Servicii organizare Campanie comunitara de 
informare privind igiena, nutriția și prevenirea 
adicțiilor. Vor fi asigurate sonorizare adecvată, 
proiector și ecran pentru prezentări.

Servicii Achiziție 
directă

Iulie 2026-
Mai 2028

RON 100.000,00 19.000,00 119.000,00

A2.6 – Servicii de organizare activitati culturale.

Servicii de organizare activitati culturale (vizita 
teatru/muzeu/cinema + transport) pentru 260 
de copii. Activitatea se va desfasura in grupuri 
corespunzatoare varstei/nivelului de 
invatamant.

Servicii
Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 65.000,00 12.350,00 77.350,00
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Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

A1.1 - Servicii de informare si publicitate 
obiectiv de investitie.

Servicii de informare si publicitate obiectiv de 
investitie. Cuprinde cheltuielile pentru 
publicitate şi informare, inclusiv pentru 
diseminarea informaţiilor de interes public.

Servicii Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 189.979,68 36.096,14 226.075,82

A2.8 – Servicii desfasurare activitati tematice in 
cadrul taberelor recreative.

Servicii desfasurare activitati tematice in cadrul 
taberelor recreative pentru 200 de copii cu 
varsta cuprinsa intre 7-18 ani.

Servicii
Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 200.000,00 38.000,00 238.000,00

A2.3 - Servicii educationale de Clubul copiilor 
pentru prescolari.

Servicii educationale de Clubul copiilor pentru 
prescolari - 20 intalniri pentru 60 de copii cu 
varstele intre 3-6 ani. Activitatea de Clubul 
Copiilor pentru prescolari.

Servicii Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 240.000,00 45.600,00 285.600,00

A2.8 – Servicii organizare tabare recreative.
Servicii organizare tabare recreative (transport, 
cazare, 3 mese/zi - 5 zile, 4 nopti) pentru 200 
de copii cu varsta cuprinsa intre 7-18 ani.

Servicii
Norme proprii 
pentru servicii 
Anexa 2B

Februarie
2026-Mai

2028
RON 298.400,00 56.696,00 355.096,00

A2.5 - Servicii formare competente cheie in 
cadrul workshop-urilor tematice.

Servicii formare competente cheie in cadrul 
workshop-urilor tematice- 4 workshop-uri: 
comunicare în limba engleză, competențe 
digitale, egalitate de șanse, nediscriminare și 
dezvoltare durabilă.

Servicii
Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 183.200,00 0,00 183.200,00

A2.2 - Servicii evaluare psihologica si 
educationala

Servicii evaluare psihologica si educationala - 2 
intalniri/ copil.

Servicii Achiziție 
directă

Ianuarie
2026-

Noiembrie
2027

RON 104.000,00 19.760,00 123.760,00

A0.1 FSE+ - Serviciu elaborare Analiza de nevoi. 
Specificatii: Aplicare chestionare sociale catre 
esantion reprezentativ, centralizare date, 
interpretare, analizare si recomandari.

Serviciu elaborare Analiza de nevoi. Pentru 
demonstrarea faptului ca localiatea este o 
comunitate izolata/dezavantajata, pentru a 
identifica nevoile specifice ale comunității.

Servicii Achiziție 
directă

Iulie 2024-
Noiembrie

2024
RON 149.292,00 28.365,48 177.657,48

A3.2 – Servicii de consiliere si educatie 
parentală de grup pentru 200 de parinți
/reprezentanti legali ai copiilor aflați în 
situație de vulnerabilitate.

Servicii de consiliere si educatie parentală de 
grup pentru 200 de parinți/reprezentanti legali 
ai copiilor aflați în situație de vulnerabilitate.

Servicii Achiziție 
directă

Februarie
2026-

Noiembrie
2027

RON 200.000,00 38.000,00 238.000,00

A1.1 - Servicii de dirigentie de santier.

Servicii de dirigentie de santier. Serviciul 
asigurat de personalul tehnic de specialitate 
autorizat pentru supervizarea lucrarilor 
executate.

Servicii Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 10.000,00 1.900,00 11.900,00

A3.3 - 260 Kit-uri nutritie

260 Kit-uri nutritie pentru copiii din grupul 
tinta. In cadrul campaniei comunitara de 
preventie si informare pe teme de igiena, 
nutritie si adictii.

Furnizare Achiziție 
directă

Iulie 2026-
Mai 2028

RON 169.000,00 15.120,00 184.120,00



51/185

Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

A2.5 - Achizitie de imprimanta.
Achizitie de de imprimanta. In cadrul Centrului 
Multifunctional se va dota un Atelier IT. Furnizare

Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 12.500,00 2.375,00 14.875,00

A2.5 - Achizitie de 20 Laptop-uri + sistem de 
operare Windows + mouse + mouse pad.

Achizitie de 20 Laptop-uri + sistem de operare 
Windows + mouse + mouse pad. In cadrul 
Centrului Multifunctional se va dota un Atelier 
IT.

Furnizare Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 40.000,00 7.600,00 47.600,00

A2.8 - 2 Televizoare LED diagonala 80 cm (32 
inch).

2 Televizoare LED diagonala 80 cm (32 inch). 
Televizoarele sunt necesare pentru dotarea 
Atelierului de jocuri pentru copii.

Furnizare
Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 2.198,00 417,62 2.615,62

A2.5 - Achizitie de videoproiector
Achizitie de videoproiector. In cadrul Centrului 
Multifunctional se va dota un Atelier IT. Furnizare

Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 3.000,00 570,00 3.570,00

A4.1 - Achizitie de videoproiector
Achizitie de videoproiector. Echipamentul va fi 
utilizat de echipa de management in cadrul 
prezentarilot si intalnirilor de lucru.

Furnizare
Achiziție 
directă

Decembrie
2025-Mai

2028
RON 3.000,00 570,00 3.570,00

A2.8 - 200 Kit-uri creatie pentru copiii cu varsta 
intre 7-18 ani pentru participarea in cadrul 
Atelierului de creație.

200 Kit-uri creatie pentru copiii cu varsta intre 
7-18 ani pentru participarea in cadrul 
Atelierului de creație.

Furnizare
Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 30.000,00 5.700,00 35.700,00

A2.8 - Consola Xbox ONE + 4 x controller.

A2.8 - Consola Xbox ONE + 4 x controller. Într-o 
zonă special amenajată cu ecrane mari in 
cadrul Atelierului de jocuri, copiii pot accesa 
consolele de jocuri video Xbox și PlayStation.

Furnizare Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 2.345,00 445,55 2.790,55

A2.7 - Kit sportiv: 10 mingi fotbal, 10 mingi 
baschet, 10 mingi volei, 10 set badminton, 
masa ping pong, 4 seturi palete ping pong, 10 
mingi ping pong, necesare desfasurarii 
activitatilor sportive.

Kit sportiv: 10 mingi fotbal, 10 mingi baschet, 
10 mingi volei, 10 set badminton, masa ping 
pong, 4 seturi palete ping pong, 10 mingi ping 
pong, necesare desfasurarii activitatilor 
sportive.

Furnizare
Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 10.000,00 1.900,00 11.900,00

A2.8 - Masa de joc Foosball
Masa de joc Foosball. Masa de joc este necesara 
pentru dotarea Atelierului de jocuri pentru 
copii.

Furnizare
Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 1.166,00 221,54 1.387,54

A2.8 - Kit Jocuri de societate (2 x Catan, 5 x 
pachete carti de joc, 2 x Alias, 2 x Activity, 2 x 
Scrabble, 2 x Jenga, 2 x sah).

Kit Jocuri de societate (2 x Catan, 5 x pachete 
carti de joc, 2 x Alias, 2 x Activity, 2 x 
Scrabble, 2 x Jenga, 2 x sah). O altă zonă a 
Atelierului de jocuri va fi echipată.

Furnizare Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 3.000,00 570,00 3.570,00

A2.8 - Consola Playstation 5 + 4 x controller.

Consola Playstation 5 + 4 x controller. Într-o 
zonă special amenajată cu ecrane mari in 
cadrul Atelierului de jocuri, copiii pot accesa 
consolele de jocuri video Xbox și PlayStation.

Furnizare Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 4.320,00 820,80 5.140,80
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Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

A3.3 - 260 Kit-uri igiena
260 Kit-uri igiena pentru copiii din grupul tinta. 
In cadrul campaniei comunitara de preventie si 
informare pe teme de igiena, nutritie si adictii.

Furnizare
Achiziție 
directă

Iulie 2026-
Mai 2028 RON 78.000,00 14.820,00 92.820,00

A2.8 - Masa de joc Airhockey 76x38x61.
Masa de joc Airhockey 76x38x61. Masa de joc 
este necesara pentru dotarea Atelierului de 
jocuri pentru copii.

Furnizare
Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 1.500,00 285,00 1.785,00

A2.4 - 200 Kit-uri educationale pentru copiii cu 
varstele intre 7-18 ani participanti in cadrul 
activitatii de pregatire suplimentara la materii 
cheie.

200 Kit-uri educationale pentru copiii cu 
varstele intre 7-18 ani participanti in cadrul 
activitatii de pregatire suplimentara la materii 
cheie.

Furnizare Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 150.000,00 28.500,00 178.500,00

A2.6- Kit biblioteca - 144 carti, cumparate in 5 
exemplare fiecare, 720 carti in total

Kit biblioteca - 144 carti, cumparate in 5 
exemplare fiecare, 720 carti in total. Furnizare

Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 36.000,00 6.840,00 42.840,00

A2.3 - 60 Kit-uri educationale pentru copiii cu 
varstele intre 3-6 ani participanti in cadrul 
Clubului Copiilor.

60 Kit-uri educationale pentru copiii cu varstele 
intre 3-6 ani. Furnizare

Achiziție 
directă

Februarie
2026-Mai

2028
RON 45.000,00 8.550,00 53.550,00

A1.1 - Asistenta tehnica din partea 
proiectantului.

Asistenta tehnica din partea proiectantului. Servicii Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 5.000,00 950,00 5.950,00

A1.1 - Audit financiar. Audit financiar. Servicii Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 64.400,00 12.236,00 76.636,00

A1.1 - Proiect tehnic si detalii de executie. Proiect tehnic si detalii de executie. Servicii Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 100.000,00 19.000,00 119.000,00

A1.1 - Verificarea tehnica de calitate a 
proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului 
tehnic si a detaliilor de executie.

Servicii Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 5.000,00 950,00 5.950,00

A0.1 FEDR - Servicii de proiectare faza Studiu 
de Fezabilitate.

Servicii de proiectare faza Studiu de 
Fezabilitate. Servicii

Achiziție 
directă

Iulie 2024-
Noiembrie

2024
RON 150.000,00 28.500,00 178.500,00

A1.1 - Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ 
autorizatiilor.

Documentatiile tehnice necesare in vederea 
obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor.

Servicii Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 5.000,00 950,00 5.950,00
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Titlul achiziției Descrierea achiziției Tip achiziție Tip procedură Perioada Monedă
Valoare
estimată
fără TVA

Valoare
TVA

Valoare
totală

estimată

A1.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale care necesita montaj.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj.

Furnizare Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 75.000,00 14.250,00 89.250,00

A1.1 - Dotari Centru multifunctional.
Dotari Centru multifunctional. Asigurarea 
tuturor echipamentelor si mobilierului pentru 
buna functionare a obictivului de investitie.

Furnizare

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 290.000,00 55.100,00 345.100,00

A2.3 - 60 biciclete pentru copiii de 3-6 ani 
participanti in cadrul Clubului Copiilor.

60 biciclete pentru copiii de 3-6 ani ca 
stimulent pentru participarea in cadrul Clubului 
Copiilor.

Furnizare

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

Februarie
2026-Mai

2028
RON 30.000,00 5.700,00 35.700,00

A2.7 - 200 biciclete pentru copiii cu varsta intre 
7-18 ani participanti in cadrul subactivitatii A2.7

200 biciclete pentru copiii cu varsta intre 7-18 
ani.

Furnizare

Cerere de 
oferte
/Procedură 
simplificată

Februarie
2026-Mai

2028
RON 160.000,00 30.400,00 190.400,00

A1.1 - Active necorporale. Active necorporale. Software necesar 
functionari echipamentelor.

Furnizare Achiziție 
directă

Decembrie
2025-

Septembrie
2027

RON 5.000,00 950,00 5.950,00

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Resurse Umane

Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/PIN Nume și prenume

Expert 
activitati 
artistice si 
recreative

516907_animator 
socioeducativ

< 5 ani - - -

Profesor 
activitati 
sportive

516907_animator 
socioeducativ < 5 ani - - -

Profesor 
matematica 
invatamant 
liceal

233001_profesor in 
invatamantul liceal, 
postliceal

< 5 ani - - -

Profesor 
limba 
romana 
invatamant 
liceal

233001_profesor in 
invatamantul liceal, 
postliceal

< 5 ani - - -

Profesor 
matematica 
invatamant 
gimnazial

233002_profesor in 
invatamantul gimnazial

< 5 ani - - -

Profesor 
limba 
romana 
invatamant 
gimnazial

233002_profesor in 
invatamantul gimnazial < 5 ani - - -

Invatator 234102_invatator < 5 ani - - -

Asistent 
social

263501_asistent social 
nivel superior

< 5 ani - - -

Expert grup 
tinta

243212_specialist 
relatii sociale

< 5 ani - - -

Responsabil 
achizitii

214946_ELIMINAT - 
expert achizitii publice

< 5 ani - - -

Responsabil 
financiar

121125_manager 
financiar

< 5 ani - - -
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Funcție Codul ocupației
Categoria în care se încadrează expertul

conform Orientări generale –nivel de
remunerare/experiență

Experiență profesională specifică relevantă
conform CV și documente suport (luni) Țara CNP/PIN Nume și prenume

Asistent 
manager

334303_asistent 
manager

< 5 ani - - -

Manager 
proiect

242101_manager 
proiect

< 5 ani 60 România 1730130284380 Druga Iulian

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

FP_Responsabil financiar.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion

FP_Responsabil achizitii.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion

FP_Profesor matematica liceu.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion

FP_Profesor matematica gimnaziu.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion

FP_Asistent social.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

FP_Asistent manager.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion

CV MANAGER+DOC.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion

FP_Profesor limba romana liceu.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion

FP_Profesor limba romana gimnaziu.pdf

CV-urile 
membrilor 
echipei de 
proiect și fișele 
de post

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 14-11-2024 20:01 Spiridon Ion
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Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

FP_Expert activitati artistice si recreative.pdf
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Rezultate așteptate / Realizări așteptate

Rezultate așteptate

Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R37: 1 pagina de social-media a proiectului creata

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R36: 3 afise A3 realizate si expuse la locatiile de implementare a 
proiectului

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R35: 1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R34: 1 comunicat de presa publicat la inceputul proiectului
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R33: 30 luni de management si implementare proiect

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R32: 1 Metodologie de implementare/monitorizare si control 
elaborata

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R31: 260 de kit-uri de igiena distribuite copiilor

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R30: 260 de kit-uri de nutritie distribuite copiilor
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R29: 1 Campanie comunitara de preventie si informare pe teme 
de igiena, nutritie si adictii desfasurata

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R28: 260 de agende privind dezvoltarea si imbunatatirea 
strategiilor de invatare diseminate catre copiii din grupul tinta

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+
R27: 200 de agende privind dezvoltarea si imbunatatirea relatiei 
parinte-copil diseminate catre parintii/reprezentantii copiilor 
din grupul tinta

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+
R26: 200 de parinti/reprezentanti ai copiilor din grupuri 
vulnerabile, beneficiari de activitate de consiliere si educatie 
parentala
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R25: minimum 6 activitati tematice desfasurate in cadrul 
parteneriatelor incheiate

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R24: minimum 3 parteneriate incheiate cu entitati relevante

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R23: 200 de copii beneficiari in cadrul Taberelor tematice

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R22: 200 de copii beneficiari in cadrul Atelierului de jocuri
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R21: 200 kit-uri distribuite copiilor in cadrul Atelierului de 
creație artistică

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R20: 200 de copii beneficiari in cadrul Atelierului de creație 
artistică

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R19: 200 biciclete distribuite copiilor in cadrul activitatilor 
sportive

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R18: 1 kit sportiv achizitionat
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R17: 200 de copii beneficiari ai activitatilor sportive

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+
R16: 1 biblioteca comunitara dotata in cadrul Centrului 
multifunctional pentru copiii din comunitatea izolata
/dezavantajata

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R15: 260 de copii beneficiari ai serviciului cultural (vizita la 
teatru, muzeu sau cinema)

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+
R14: 100 copii beneficiari ai serviciului de formare a 
competentelor cheie in cadrul worksop-urilor tematice 
nonformale
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R13: 1 Atelier IT dotat

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R12: 200 de kit-uri educationale distribuite participantilor in 
cadrul serviciului de pregatire suplimentara la materii chei

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R11: 200 de copii beneficiari ai serviciului de pregatire 
suplimentara la materii cheie

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R10: 60 biciclete distribuite copiilor in cadrul serviciului 
educational de Clubul copiilor
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R9: 60 de kit-uri educationale distribuite copiilor in cadrul 
serviciului educational de Clubul copiilor

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R8: 60 de copii prescolari beneficiari ai serviciului educational 
de Clubul copiilor

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R7: 260 de copii beneficiari ai serviciului de evaluare psihologica 
si educationala

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R6: 260 de copii informati si inscrisi in grupul tinta al proiectului
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Obiectiv specific Fond UE Descriere

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R5: 1 Metodologie de informare si recrutare a grupului tinta 
elaborata

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R4: 1 serviciu social corespunzator Centrului de zi pentru copii 
licentiat

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a 
comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și 
a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și 
serviciile sociale

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională
R3: 1 Centru multifunctional cu dotări sportive și culturale 
destinat copiilor din comunitatea izolata/dezavantajata 
construit in comuna Urzica, judetul Olt

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+ R2: 1 zona delimitata la nivelul comunei Urzica, judetul Olt 
justificata ca fiind izolata/dezavantajate prin analiza proprie

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social European+
R1: 1 Analiza de nevoi realizata pentru justificarea comunitatii 
izolate/dezavantajate la nivelul comunei Urzica, judetul Olt si 
fundamentarea planului de interventie integrata



67/185

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Activități

Activități previzionate

Durată proiect: 47 luni

Durată implementare: 30 luni

Activitate: Activitatea 0 FSE+. Activitate precontractuala FSE+.

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 07-2024

Dată finalizare: 11-2024

Durată: 5
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea A0.1 
FSE+: Identificarea si 
justificarea zonei 
izolate/dezavantajate 
și realizarea analizei 
de nevoi in comuna 
Urzica, judetul Olt

07-2024 11-2024

R2: 1 zona delimitata 
la nivelul comunei 
Urzica, judetul Olt 
justificata ca fiind 
izolata/dezavantajate 
prin analiza proprie

R1: 1 Analiza de nevoi 
realizata pentru 
justificarea 
comunitatii izolate
/dezavantajate la 
nivelul comunei 
Urzica, judetul Olt si 
fundamentarea 
planului de interventie 
integrata

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Subactivitatea s-a derulat anterior depunerii în MySMIS2021/SMIS2021+ a prezentei Cereri 
de finanțare. Pentru demonstrarea faptului ca localiatea Urzica, judetul Olt este o 
comunitate izolata/dezavantajata, pentru a identifica nevoile specifice ale comunității 
(cu focus pe situatia copiilor comunitatii locale) și a fundamenta planul de intervenție 
integrata, pe langa documentele relevante deja disponibile din care rezulta 
cartografierea zonei de intervenție, Beneficiarul U.A.T Comuna Urzica, judetul Olt a 
subcontractat elaborarea unei Analize de nevoi (cercetare proprie). Pentru a colecta 
datele necesare, s-a aplicat un chestionar către un eșantion reprezentativ de locuitori ai 
comunei Urzica, judetul Olt. Chestionarul a fost structurat pentru a obține informații 
despre: • Date demografice; • Condiții de locuire; • Starea economico-financiară; • 
Accesul la educație și sănătate; • Participarea socială și incluziune; • Nivelul de acces al 
copiilor și oportunitatea furnizării de servicii integrate. Conform Analizei de nevoi, 
comunitatea Urzica, situată în județul Olt, se confruntă cu o serie de provocări care o 
plasează într-o zonă dezavantajată din punct de vedere socio-economic: - Multe 
gospodării care raportează condiții nesatisfăcătoare de locuit; - Accesul la utilități este 
limitat; - Surse de venit predominant modeste; - Dificultăți în a achiziționa produse de 
igienă, rechizite scolare si produse alimentare; - Frecventa scolara redusa si risc de 
abandon scolar petru copii din comunitatea locala; - Acces limitat la servicii de sănătate; 
- Participare redusă la activități comunitare; - Infrastructură sociala slab dezvoltată; - 
Participare limitativa la activitati sportive, recreative, culturale; - Lipsa serviciilor de 
consiliere parentala și campanii comunitare de informare si prevenție, s.a. Analiza de 
nevoi evidentiaza aceste provocări printr-o abordare bazată pe date statistice și 
demografice relevante si justifica necesitatea construirii Centrului multifunctional pentru 
copii si locatia acestuia raportat la zona vizata prin proiect.

Activitate: Activitatea 0 FEDR. Activitate precontractuala FEDR.

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a 
persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 07-2024

Dată finalizare: 11-2024

Durată: 5
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea A0.1 
FEDR: Elaborarea 
Studiului de 
fezabilitate in 
perspectiva 
constructiei Centrului 
multifunctional

07-2024 11-2024

R3: 1 Centru 
multifunctional cu 
dotări sportive și 
culturale destinat 
copiilor din 
comunitatea izolata
/dezavantajata 
construit in comuna 
Urzica, judetul Olt

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Studiul de Fezabilitate a fost contractat si elaborat inainte de depunerea proeictului, 
avand ca rol analiza necesitatii și fezabilitatatii construcției Centrului multifunctional, 
identificând soluțiile optime. Studiu de fezabilitate a reprezentat o etapă esențială și 
preliminară în procesul de proiectare și in decizia de depunere a cererii de finantare si a 
constat in: 1. Evaluarea viabilității proiectului: Studiul de fezabilitate a analizat dacă 
proiectul este realist și poate fi implementat în condiții de siguranță și eficiență. Prin 
evaluarea tehnică, economică și legală, a determinat fezabilitatea proiectului pe termen 
lung. 2. Analiza nevoilor comunității: În contextul unui centru social pentru copii, studiul 
a permis o înțelegere detaliată a nevoilor reale ale copiilor și ale familiilor din zona 
delimitata. Impreuna cu Analiza de nevoi acesta a inclus aspecte cum ar fi tipul de 
activități necesare (educaționale, recreative, suport psihologic etc.) și numărul de 
beneficiari așteptați. 3. Identificarea resurselor necesare: Studiul a ajutat la 
identificarea resurselor materiale, umane și financiare necesare pentru realizarea 
centrului. Acesta a oferit o estimare a costurilor inițiale și a celor de operare, astfel 
încât să se poată planifica bugetul necesar pentru implementare. 4. Evaluarea locației: În 
cazul unui centru social pentru copii, studiul de fezabilitate a analizat locațiile posibile, 
accesibilitatea acestora, precum și caracteristicile terenului. Alegerea unui loc potrivit a 
fost crucială pentru a asigura accesul ușor al copiilor și siguranța acestora. 5. Analiza 
impactului social și economic: Pentru un proiect social, studiul a evaluat beneficiile 
sociale aduse comunității. Acesta a inclus îmbunătățirea educației și dezvoltării copiilor, 
crearea de locuri de muncă și sprijinirea familiilor vulnerabile. 6. Identificarea riscurilor 
și a constrângerilor: Studiul de fezabilitate a identificat potențiale riscuri (financiare, de 
mediu, sociale) și obstacole ce ar putea afecta succesul proiectului. Aceasta a permis 
luarea de măsuri preventive pentru a minimiza efectele negative. 7. Planificarea 
etapelor de implementare: Studiul a contribuit la crearea unui plan de implementare 
detaliat, cu etape clare și bine definite. Astfel, proiectul are un calendar de activități ce 
asigură monitorizarea progresului și alocarea eficientă a resurselor. 8. Justificarea 
finanțării și atragerea investitorilor: Pentru a accesa finanțări publice sau private, studiul 
de fezabilitate a fost necesar. Acesta demonstrează că proiectul are o bază solidă, fiind 
astfel mai atractiv pentru potențiali finanțatori sau parteneri. Elaborarea Studiului de 
fezabilitate a oferit o imagine clară și documentată asupra viabilității și beneficiilor 
proiectului, servind ca fundament pentru etapele următoare de proiectare, execuție si 
implementare.

Activitate: Activitatea 1. Construcția infrastructurii pentru Centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale (Componenta finanțată din FEDR).

Obiectiv specific: RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a 
persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile sociale

Fond UE: FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 12-2025
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Dată finalizare: 09-2027

Durată: 22



72/185

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Aceasta activitate are in vedere construcția si dotarea Centrului multifuncțional destinat 
copiilor din comunitatea marginalizata a comunei Urzica, judetul Olt. Centrul 
multifuncțional cu dotări sportive și culturale va fi proiectat si construit pentru a fi 
accesibil și persoanelor cu dizabilități și va respecta toate normativele de mediu în 
vigoare. Pe amplasamentul din satul Stavaru, comuna Urzica, judetul Olt se propune 
realizarea unui corp de clădire, în speță Corpul C1 cu funcțiunea de centru 
multifuncțional, o clădire cu regim de înălțime P+1E+Pod, cu o suprafață construită de 
242.40 mp și o suprafață desfășurată de 484.80 mp, un corp C2 cu funcțiunea de 
vestiare, o clădire cu regim de înălțime Parter, cu o suprafață construită de 124.00 mp și 
o suprafață desfășurată de 124.00 mp și un teren sportiv multifuncțional (multisport) 
acoperit cu balon presostatic, cu o suprafață de 833 mp. Conform Devizului general 
întocmit conform HG nr. 907/2016, cu modificările si completările ulterioare, constructia 
Centrului multifunctional, pe langa elaborarea Studiului de fezabilitate (precontractuala) 
va presupune urmatoarele actiuni si cheltuieli principale: 1.2 Amenajarea terenului: În 
această subcapitol sunt incluse cheltuielile si actiunile efectuate la începutul lucrărilor 
pentru pregătirea amplasamentului și care pot consta în : demolări, demontări, 
dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al 
deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/ alei/parcări/ drenuri
/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente 
realizării lucrărilor pentru investiția de bază). Scop: Crearea unei suprafețe pregătite 
pentru demararea construcției. 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului de investiții: În această sub-categorie sunt incluse actiunile si cheltuielile 
aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție precum: 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie 
electrică, telecomunicații, drumurile de acces care se execută pe amplasamentul 
obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând 
obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de 
utilități. Scop: Garantarea unei infrastructuri funcționale, necesară pentru desfășurarea 
lucrărilor și a activităților viitoare. 3. 5 Proiectare: 3.5.4 Documentaţii tehnice necesare 
în vederea obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de 
investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin 
certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de 
amplasament, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției); se va 
actualiza, la nevoie pentru Proiectul Tehnic. 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic și a detaliilor de execuție 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuţie. 
Proiectul Tehnic va detalia toate elementele constructive și tehnice, fiind esențial 
pentru obținerea autorizațiilor și pentru realizarea propriu-zisă a construcției. Scop: 
Stabilirea cerințelor și specificațiilor necesare pentru construcție. 3.7.2 Auditul 
financiar. Auditul financiar este esențial într-un proiect de construcție, deoarece asigură 
utilizarea corectă și eficientă a resurselor financiare, oferă transparență și încredere în 
gestionarea fondurilor și contribuie la identificarea și minimizarea riscurilor financiare. 
3.8 Asistenta tehnica din partea proiectantului si dirigentie de santier. Supravegherea 
lucrărilor pentru a asigura conformitatea construcției cu specificațiile tehnice din proiect 
și respectarea standardelor de calitate. Scop: Monitorizarea calității lucrărilor și 
asigurarea unei implementări corecte conform planului. 4.1 Construcții și instalații: 
Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de 
investiție, conform cu descrierea activităților eligibile din ghidul specific și a celorlalte 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea A1.1 
Construcția Centrului 
multifuncțional cu 
dotări sportive și 
culturale

12-2025 09-2027

R3: 1 Centru 
multifunctional cu 
dotări sportive și 
culturale destinat 
copiilor din 
comunitatea izolata
/dezavantajata 
construit in comuna 
Urzica, judetul Olt

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

condiții de eligibilitate din ghidul specific. Cheltuielile din cadrul acestei subcategorii 
sunt detaliate de proiectant in cadrul subcapitolului 4.1 - Construcții și instalațiile 
aferente acestora conform HG 907/2016, pe domenii/subdomenii de construcții și 
specialități de instalații, în funcție de tipul și specificul obiectului. Proiectantul va 
delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza 
cheltuielile pe fiecare obiect. Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se vor 
regăsi în devizul pe obiect. Se vor executa lucrările de construcție a structurii clădirii și a 
componentelor principale (pereți, acoperiș, instalații sanitare și electrice). Scop: 
Ridicarea efectivă a clădirii și realizarea structurilor și instalațiilor necesare funcționării 
centrului. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: Cuprinde 
cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în 
instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. 
Cheltuielile se vor desfășur pe obiecte de construcție. 4.3 Utilaje, echipamente 
tehnologice și funcționale care necesită montaj: Cuprinde cheltuielile pentru 
achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în 
instalațiile funcționale. Cheltuielile se vor desfășur pe obiecte de construcție. 4.5 Dotări: 
In această sub-categorie sunt incluse cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră 
în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu 
mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări 
privind protecția muncii. Cheltuielile se vor desfășura pe obiecte de construcție. 
acestora. Astfel, sunt incluse cheltuielile pentru echiparea şi dotarea specifică funcţiunii 
obiectului de investiții, în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin 
reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare. Scop: Crearea unui mediu 
atractiv, sigur și funcțional pentru utilizatori. 4.6 Active necorporale: Cuprinde 
cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, 
licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate, etc. 5.1.1 Lucrări de construcții 
și instalații aferente organizării de șantier: Va cuprinde cheltuieli necesare în vederea 
creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere 
tehnologic și organizatoric. Se previzioneaza cheltuieli aferente realizării unor construcții 
provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a 
organizării de șantier. Organizarea logistică a spațiului de lucru, inclusiv instalarea 
birourilor temporare, depozite pentru materiale și utilaje necesare pe șantier. Scop: 
Facilitarea coordonării eficiente a lucrărilor și a comunicării între echipele implicate. 5.2 
Comisioane, taxe, cote,costul creditului. Pentru realizarea unui proiect de construcție, 
investitorii trebuie să plătească anumite cote și taxe aferente Inspecției de Stat în 
Construcții (ISC) și Casei Sociale a Constructorilor (CSC), precum și pentru obținerea 
avizelor și autorizațiilor necesare: cota aferenta ISC pentru controlul calitatii in 
constructii , cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii, Cota aferenta Casei sociale a 
Constructiilor CSC, Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 
desfiintare. 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute: Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor 
fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice ce face referire la 
modificările contractuale apărute în timpul execuţiei. 5.4 Cheltuieli pentru informare si 
publicitate: Această etapă presupune informarea publicului despre demararea 
proiectului, obiectivele și beneficiile sale pentru comunitate, conform cerințelor de 
transparență impuse de finanțarea europeană. Tinand cont ca proiectul presupune o 
componenta de infrastructura se va amplasa un panou temporar pe durata lucrărilor de 
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construcție, iar după finalizarea proiectului, este necesară instalarea unei plăcuțe 
permanente în locația proiectului, ambele amplasate într-un loc vizibil, continand 
următoarele elemente: sigla UE și menționarea fondului specific din care se finanțează 
proiectul, titlul proiectului si obiectivul general, precum si valoarea totală a proiectului 
și contribuția UE. Scop: Informarea comunității despre implementarea proiectului, 
sprijinind transparența și implicarea publicului. Recepția construcției: Recepția 
construcției reprezintă procesul de evaluare și acceptare oficială a lucrărilor efectuate 
pentru un obiectiv de investiție, precum un centru multifuncțional. Aceasta este o etapă 
esențială în finalizarea unei construcții și presupune verificarea conformității lucrărilor 
față de proiectul tehnic și specificațiile contractuale. Receptia construcției se va 
desfășura în două etape principale. A. Recepția la terminarea lucrărilor: Evaluarea 
conformității lucrărilor: Comisia de recepție, formată din reprezentanți ai beneficiarului, 
constructorului, dirigintele de șantier și alți specialiști relevanți, inspectează construcția 
pentru a verifica respectarea proiectului și standardele de calitate. Emiterea procesului-
verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Dacă toate aspectele sunt conforme, se 
semnează procesul-verbal de recepție, atestând că lucrările sunt finalizate conform 
standardelor cerute. B. Recepția finală (sau recepția la expirarea perioadei de garanție): 
Evaluarea stării construcției: După expirarea perioadei de garanție stabilite în contract, 
comisia de recepție verifică din nou construcția pentru a identifica eventuale defecte 
care au apărut în timpul utilizării. Remedierea defecțiunilor: Orice defecțiuni constatate 
în această etapă trebuie remediate de către constructor, fără costuri suplimentare 
pentru beneficiar. Emiterea procesului-verbal de recepție finală: Dacă toate aspectele 
sunt în regulă, se semnează procesul-verbal de recepție finală, care marchează 
încheierea responsabilităților constructorului asupra lucrării și transferul complet către 
beneficiar.

Activitate: Activitatea 2. Furnizarea de servicii integrate in cadrul Centrului multifuncțional cu dotări sportive și culturale (Componenta finanțată din FSE+).

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 12-2025

Dată finalizare: 05-2028

Durată: 30
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Subactivitatea A2.1 
Licentierea serviciului 
social corespunzator 
Centrului de zi pentru 
copii, informarea si 

12-2025 11-2027

R4: 1 serviciu social 
corespunzator 
Centrului de zi pentru 
copii licentiat

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Pentru ca Centrul multifuncțional să opereze ca un serviciu social licențiat este esențial 
să respecte cerințele legislative și standardele de calitate stabilite de autoritățile 
relevante din domeniul asistenței sociale. Procesul de licențiere va conferi centrului 
dreptul de a furniza servicii sociale recunoscute oficial și asigură că activitățile 
desfășurate respectă normele profesionale necesare pentru a sprijini adecvat 
beneficiarii. În România, serviciile sociale se licențiază conform criteriilor și condițiilor 
stabilite de Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat de legislația specifică. La 
momentul elaborarii cererii de fiantare, dupa analizarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, s-a identificat ca fiind cel mai potrivit codul 8899CZ-F-I - centre de zi pentru 
consiliere si sprijin pentru parinti si copii, insa in functie de disponibilitatea codurilor
/serviciilor sociale de la momentul finalizarii constructiei Centrului multifunctional, se va 
alege cel mai potrivit serviciu social disponibil la acel moment, conform Nomenclatorul 
serviciilor sociale in vigoare la acea data. Licențierea începe cu pregătirea documentației 
care să definească scopul, obiectivele, beneficiarii și structura organizatorică a 
centrului. Documentația poate include: • Planul de activități al centrului, specificând 
serviciile oferite: consiliere, educație, activități recreative și sportive, programe pentru 
dezvoltarea abilităților sociale, activități culturale etc.; • Definirea criteriilor de 
eligibilitate și a grupului-țintă - Copiii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie
/excluziune socială/abandon școlar; • Structura personalului, detaliind calificările și 
rolurile acestuia (asistent social, consilier, profesor etc.). Pentru a informa eficient 
comunitatea despre rolul și serviciile centrului, vor fi utilizate o combinație de canale și 
metode, inclusiv: • Evenimente de informare și întâlniri cu comunitatea: Organizarea de 
sesiuni de informare unde se va explica scopul Centrului multifunctional, tipurile de 
servicii/activitati disponibile, beneficiile și modalitatea de inscriere si accesare. Aceste 
întâlniri pot fi susținute în școli, centre comunitare și alte spații publice accesibile la 
nivel local; • Distribuirea de materiale informative: Broșuri si/sau pliante in care vor fi 
detaliate serviciile și activitățile centrului vor fi diseminate si amplasate în locații cheie, 
precum primărie, centru medical, școala și biserica, unde pot fi vizibile pentru publicul 
larg la nivel comunitar. Activitatea de informare pentru recrutarea grupului-țintă este o 
actiune esențială în conectarea comunității la resursele disponibile ale proiectului. O 
campanie de informare eficientă, susținută prin canale multiple și o colaborare strânsă 
cu actorii locali, va contribui la îmbunătățirea accesului la activitatile si beneficiile 
proiectului, precum și la consolidarea rolului Centrului multifunctional ca resursă 
valoroasă în comunitate. In cadrul proiectului, grupul țintă este format din minimum 260 
de copii din grup vulnerabil, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/abandon școlar, 
avand domiciliul sau resedinta in comuna Urzica, zona rurala izolata si dezavantajata a 
judetului Olt. Activitatea de informare si recrutare a grupului tinta, precum si 
mobilizarea/animarea grupului tinta pentru activitati revine in sarcina Expertului grup 
tinta. Acesta va verifica eligibilitatea gt, va colecta documentele justificative relevante 
si va monitoriza completare formularelor/declaratiilor de inscriere in grupul tinta. 
Asistentului social va aplica chestionare de inspectie sociala, unde este cazul, si va oferi 
suport Expertului grup tinta. Totodata, Asistentul social se va ocupa de documentatia si 
procesul de licentiere a serviciului social. Pentru a asigura protecția datelor cu caracter 
personal ale grupului țintă, Beneficiarul proiectului va avea responsabilitatea de a 
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recrutarea grupului 
tinta

R6: 260 de copii 
informati si inscrisi in 
grupul tinta al 
proiectului

R5: 1 Metodologie de 
informare si recrutare 
a grupului tinta 
elaborata

implementa măsuri stricte de securitate și confidențialitate în conformitate cu GDPR 
(Regulamentul General privind Protecția Datelor) și legislația națională relevantă. Aceste 
măsuri de protecție vor contribui la asigurarea confidențialității și siguranței datelor 
personale ale grupului țintă, promovând transparența și încrederea în implementarea 
proiectului. Apartenența la grupul țintă se va realiza la intrarea în operatiunea 
proiectului (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin 
proiect), prin declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/tutorelui 
copilului sau a persoanelor/instituțiilor abilitate (ex. primărie, unitate de învățământ, 
furnizori de servicii sociale etc) și/sau prin atașarea de documente doveditoare (ex 
anchete sociale, evaluarea unui furnizor de servicii sociale, situație școlară etc). In 
contextul in care activitatea de construire si dotare a Centrului multifunctional se poate 
suprapune cu cea de furnizare a serviciilor integrate catre copii, pentru a răspunde 
nevoilor identificate urgent în Analiza de nevoi și pentru a asigura un impact imediat 
asupra grupului țintă de la începutul perioadei de implementare, proiectul poate oferi 
servicii educaționale, culturale și sportive și în alte locații temporare. Aceste locații, 
puse la dispoziție de către U.A.T. Comuna Urzica, vor permite desfășurarea activităților 
esențiale până la finalizarea construcției și licențierea oficială a Centrului 
multifuncțional. Avantaje pentru inceperea furnizarii serviciilor catre copii in locatii 
temporare: 1. Acces rapid la intervențiile proiectului: Activitățile esențiale precum 
serviciile educationale, consilierea parentală, evenimente culturale și activități 
recreative/sportive vor fi accesibile beneficiarilor din comunitate fără a aștepta 
finalizarea lucrărilor de construcție. Aceasta înseamnă că elevii, părinții și comunitatea 
extinsă pot beneficia de suportul proiectului de la început, sporind retenția în 
programele școlare și îmbunătățind incluziunea socială. 2. Optimizarea resurselor locale: 
Utilizarea temporară a unor spații existente permite valorificarea resurselor locale, 
reducând costurile suplimentare și maximizând utilizarea infrastructurii din comunitate. 
Vor putea fi utilizate, de exemplu, săli de clasă din școli, spații comunale sau alte 
facilități disponibile care respectă cerințele minime de siguranță și accesibilitate. 3. 
Flexibilitatea în adaptarea serviciilor la nevoile imediate: Locațiile temporare vor facilita 
ajustarea rapidă a serviciilor pentru a răspunde provocărilor identificate în Analiza de 
nevoi, cum ar fi: - Nevoia de sprijin educațional pentru copiii cu risc de abandon școlar; - 
Accesul la activități culturale, sportive si recreative pentru copii; - Activități de educație 
parentală și consiliere. 4. Pregătirea comunității pentru Centrul multifuncțional: Această 
etapă de intervenții temporare poate contribui la pregătirea comunității pentru 
funcționarea viitorului centru multifuncțional. Beneficiarii vor deveni mai receptivi și 
implicați, iar necesitatea și beneficiile Centrului multifuncțional vor fi mai bine înțelese 
în comunitate.

Evaluarea psihologică este un proces esențial care oferă o înțelegere detaliată asupra 
dezvoltării cognitive, emoționale și comportamentale a copilului, identificând nevoile 
specifice de sprijin și intervenție Activitatea de evaluare educațională este esențială 
pentru sprijinirea copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, având ca scop 
îmbunătățirea experienței lor educaționale și facilitarea accesului lor la activități de 
dezvoltare individualizate în cadrul Centrului multifuncțional. Această activitate va fi 
adaptată vârstei și nivelului de învățământ al fiecărui copil și se va desfășura sub forma a 
două întâlniri de evaluare individuală, incluzând teste și fișe de recomandare 
personalizate. Acest serviciu va fi externalizat pentru a se asigura experti cu experienta, 
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Subactivitatea A2.2 
Furnizarea serviciului 
de evaluare psihologica 
si educationala copiilor 
aflați în situație de 
vulnerabilitate

01-2026 11-2027

R7: 260 de copii 
beneficiari ai 
serviciului de evaluare 
psihologica si 
educationala

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

care nu se pot gasi cu usurinta la nivel local. Externalizarea serviciilor de evaluare 
psihologică și educațională este o strategie utilă, mai ales atunci când expertiza necesară 
nu este disponibilă la nivel local. 1. Pregătirea și organizarea sesiunilor: Evaluare inițială: 
Fiecare copil va fi evaluat prin teste și fișe de observație adaptate vârstei și nivelului său 
educațional, pentru a identifica nevoile specifice și ariile de dezvoltare. Planificarea 
întâlnirilor: Sesiunile de evaluare sunt programate astfel încât să asigure o frecvență 
optimă pentru a putea observa evoluția și pentru a permite copiilor să integreze și să 
reflecteze asupra informațiilor și sfaturilor primite. Resurse și materiale personalizate: 
Materialele de lucru, inclusiv testele și fișele, sunt diferențiate pe grupe de vârstă/nivel 
de invatamant: prescolar (3-6 ani), învățământ primar, gimnazial și liceal. Aceste 
materiale vor include jocuri educative pentru cei mai mici și evaluări de aptitudini și 
abilități pentru cei mai mari. 2. Desfășurarea sesiunilor de evaluare: Sesiunile de 
evaluare educațională vor încuraja copiii să se exprime liber și să participe activ. 
Consilierul/evaluatorul va lucra cu fiecare copil pentru a explora: - Nevoile și interesele 
personale și educaționale; - Dificultățile întâmpinate la școală (unde este cazul); - 
Abilitățile și potențialul neexplorate. Activități de evaluare: Prin teste adaptate vârstei, 
expertul va observa competențele de bază ale fiecărui copil (ex. dezvoltarea emoțională, 
abilități de comunicare, motivația pentru învățare). Testele vor si adaptate pentru 
fiecare grup de vârstă/nivel de invatamant: - Copiii de 3-6 ani vor beneficia de evaluări 
simple, bazate pe activități ludice, pentru a evalua dezvoltarea emoțională și 
aptitudinile de socializare; - Elevii din clasele primare vor fi evaluați prin teste de 
cunoștințe și aptitudini pentru a identifica lacunele de învățare; - Elevii de gimnaziu și 
liceu vor trece prin evaluări de abilități cognitive și sociale, precum și teste de orientare 
vocațională și academică. Întocmirea fișei de recomandare personalizata: La finalul celor 
două întâlniri, expertul întocmește o fișă de recomandare, incluzând activitățile și 
resursele potrivite din cadrul proiectului, care ar putea susține dezvoltarea fiecărui copil 
(ex. recomandări pentru activități recreative, sportive, educationale, culturale sau 
sesiuni suplimentare de evaluare). Beneficiile activității: 1. Sprijin educațional 
personalizat: Copiii beneficiază de suport individualizat, care îi ajută să depășească 
dificultățile școlare și să își dezvolte abilitățile într-un ritm adecvat, adaptat vârstei și 
nivelului lor de învățământ. Activitatea oferă oportunitatea de a descoperi și valorifica 
aptitudinile unice ale fiecărui copil, contribuind astfel la îmbunătățirea performanțelor 
școlare și la creșterea încrederii în sine. 2. Identificarea timpurie a problemelor și 
oferirea de soluții: Prin evaluare, problemele educaționale, emoționale sau sociale sunt 
identificate din timp, permițând implementarea de soluții adecvate, precum sprijin 
suplimentar sau îndrumare către activități de formare. Recomandările expertului asigură 
că fiecare copil are acces la activitățile din proiect care sunt cele mai relevante pentru 
nevoile sale specifice. 3. Consolidarea abilităților de viață și orientare vocațională: 
Pentru copiii mai mari (gimnaziu și liceu), activitatea de evaluare îi ajută să își dezvolte 
abilități de auto-cunoaștere și să exploreze interesele vocaționale, facilitându-le astfel 
alegerile educaționale și profesionale viitoare. Dezvoltarea abilităților de viață, precum 
organizarea, comunicarea și reziliența, contribuie la o adaptare mai bună în cadrul școlar 
și la prevenirea abandonului școlar. 4. Reducerea riscului de marginalizare și abandon 
școlar: Evaluarea educationala sprijină pregatirea si integrarea copiilor în mediul 
educațional și reduce riscul de abandon școlar prin suport specific, orientat pe 
dificultățile fiecărui copil și pe capacitatea lui de a evolua în timp. Recomandările 
oferite prin fișele personalizate asigură că fiecare copil beneficiază de un traseu 
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educațional care îl sprijină în depășirea vulnerabilităților și în îmbunătățirea 
perspectivelor educaționale. Această activitate educațională reprezinta un pilon esențial 
al proiectului, oferind copiilor în situații de vulnerabilitate o susținere continuă și 
personalizată, care îi ajută să își depășească provocările și să își dezvolte potențialul 
educațional și personal.

Subactivitatea se va concentra pe trei directii de interventie. A. Atelierul de creație 
artistică pentru copii: Atelierul de creație are ca obiectiv stimularea imaginației, 
expresivității și abilităților artistice ale copiilor prin diverse activități creative. Cu un 
total de aproximativ 200 de copii cu varsta cuprinsa intre 7-18 ani, atelierul va oferi 
fiecărui participant posibilitatea de a-și explora creativitatea, contribuind la dezvoltarea 
lor emoțională și la consolidarea abilităților de lucru în echipă și de comunicare. 
Atelierul se va desfășura în mai multe sesiuni tematice, fiecare abordând un tip de 
activitate artistică, cum ar fi, de exemplu, pictura, desenul, modelajul, colajul și 
artizanatul. Activitățile vor fi adaptate vârstei copiilor pentru a fi accesibile și atractive. 
Fiecare copil va primi un kit de creație individual, care va include materiale de artă 
necesare activităților propuse, precum: acuarele, pensule, blocuri de desen, creioane 
colorate, hârtie colorată, lipici, plastilină și alte elemente decorative. Aceste kituri vor 
asigura că toți copiii au acces egal la materiale, eliminând diferențele cauzate de lipsa 
de resurse personale. Organizarea atelierelor: Expertul activitati artistice si recreative va 
organiza sesiunile pe grupe de vârstă/nivel de invatamant, pentru a adapta 
complexitatea activităților. Fiecare sesiune va dura aproximativ 1-2 ore, suficient pentru 
ca fiecare copil să își finalizeze lucrarea. Atelierul va fi coordonat de un expert 
specializat care va ghida copiii în tehnicile de bază și le va oferi sprijin în exprimarea 
ideilor creative. La finalul fiecărei sesiuni, copiii vor avea ocazia să-și prezinte lucrările 
și să împărtășească experiențele cu ceilalți, încurajând astfel sentimentul de reușită și 
interacțiunea. Expoziție finală: Pentru a valoriza eforturile copiilor, lucrările vor fi 
expuse in cadrul unei mici expoziții în cadrul centrului, la care vor fi invitați părinți, 
cadre didactice și membri ai comunității.Acest eveniment va oferi copiilor o platformă de 
recunoaștere și va sublinia importanța susținerii talentelor lor artistice în comunitate. 
Beneficiile activității: Dezvoltare creativă și emoțională: Atelierul va stimula 
creativitatea copiilor și le va oferi un spațiu în care își pot exprima liber emoțiile și 
ideile. Aceasta contribuie la creșterea stimei de sine și a încrederii în abilitățile proprii. 
Îmbunătățirea abilităților motorii fine și de coordonare: Activitățile de desen, pictură și 
modelaj ajută la dezvoltarea motricității fine și la coordonarea ochi-mână, esențiale 
pentru activitățile zilnice și performanța școlară. Socializare și muncă în echipă: 
Atelierul este un prilej de socializare și cooperare între copii, care vor învăța să 
colaboreze, să împărtășească idei și să aprecieze munca altora. Aceasta ajută la 
dezvoltarea relațiilor pozitive și a respectului reciproc. Acces egal la resurse 
educaționale și culturale: Prin oferirea kiturilor de creație, atelierul asigură accesul 
fiecărui copil la materiale, indiferent de situația financiară, contribuind astfel la 
reducerea inegalităților. Dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de rezolvare a 
problemelor: În cadrul atelierului, copiii vor fi încurajați să găsească soluții creative și să 
exploreze diferite tehnici artistice, ceea ce le va dezvolta gândirea critică și capacitatea 
de a lua decizii. Impulsionarea interesului pentru artă: Prin activitățile artistice, copiii 
vor descoperi valoarea artei și vor înțelege importanța culturii, fapt ce poate contribui la 
dezvoltarea unor pasiuni și interese pe termen lung. Atelierul de creație reprezintă astfel 
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Subactivitatea A2.8 
Furnizarea serviciilor 
artistice si recreative 
copiilor aflați în 
situație de 
vulnerabilitate

02-2026 05-2028

R23: 200 de copii 
beneficiari in cadrul 
Taberelor tematice

R22: 200 de copii 
beneficiari in cadrul 
Atelierului de jocuri

R21: 200 kit-uri 
distribuite copiilor in 
cadrul Atelierului de 
creație artistică

R20: 200 de copii 
beneficiari in cadrul 
Atelierului de creație 
artistică

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

o activitate complexă și cu multiple beneficii pentru copiii participanți, consolidându-le 
în același timp identitatea și creativitatea. B. Atelierul de jocuri pentru copii: Atelierul 
de jocuri este destinat copiilor de toate vârstele și se va desfășura în cadrul Centrului 
multifuncțional într-un spațiu amenajat special pentru activități recreative. Acest spațiu 
va include mese de jocuri interactive (airhockey, foosball), console de jocuri video (Xbox 
și PlayStation) și o varietate de jocuri de societate (Catan, cărți de joc, Alias, Activity, 
Scrabble, Jenga, șah). Organizarea activităților și dotarea spațiului: Mese de joc: 
Atelierul vs dispune de mese de airhockey și foosball, amplasate în zone dedicate, unde 
copiii pot participa la competiții amicale sau pot juca în echipe. Aceste jocuri sunt 
excelente pentru stimularea activității fizice ușoare și pentru dezvoltarea spiritului de 
echipă. Consolă Xbox și PlayStation: Într-o zonă special amenajată cu ecrane mari, copiii 
pot accesa consolele de jocuri video Xbox și PlayStation. Jocurile selectate sunt 
educative sau sportive, promovând cooperarea, dezvoltarea reflexelor și a abilităților 
cognitive. Jocuri de societate: O altă zonă va fi echipată cu mese unde copiii pot juca 
jocuri de societate precum Catan, Alias, Activity, Scrabble, Jenga, șah și cărți de joc. 
Aceste jocuri sunt ideale pentru grupuri mici de copii, oferindu-le ocazia de a-și exersa 
gândirea strategică, memoria și abilitățile de comunicare. Desfășurarea Atelierului de 
Jocuri: Atelierul de jocuri se va desfășoară sub îndrumarea Expertului activitati artistice 
si recreative si/sau a voluntarilor, care vor ajuta copiii să înțeleagă regulile fiecărui joc 
și îi vor asistă în cazul în care întâmpină dificultăți. Activitățile vor fi organizate pe grupe 
de vârstă/nivel de invatamant pentru a asigura un nivel optim de dificultate și implicare. 
Copiii vor avea acces alternativ la fiecare joc pe parcursul sesiunii, încurajându-i să 
experimenteze cât mai multe dintre acestea și să descopere jocurile preferate. 
Beneficiile Atelierului de jocuri pentru dezvoltarea copiilor: Socializare și spirit de 
echipă: Participarea la jocurile de societate și cele interactive (foosball, airhockey) îi va 
ajuta pe copii să colaboreze, să comunice și să își dezvolte abilitățile de cooperare. 
Stimularea abilităților cognitive și de strategie: Jocurile precum șahul, Catan sau 
Scrabble contribuie la îmbunătățirea concentrării, a gândirii logice și a planificării 
strategice. Coordonare motorie și reflexe: Jocurile pe console și cele de airhockey sau 
foosball necesită atenție, coordonare mână-ochi și dezvoltarea reflexelor rapide. 
Autodisciplină și gestionarea emoțiilor: Atât în cadrul jocurilor de echipă, cât și în cele 
individuale, copiii vor învață să își gestioneze emoțiile, să respecte regulile și să accepte 
atât câștigul, cât și pierderea într-un mod pozitiv. Reducerea stresului și relaxare: 
Activitățile recreative ajută copiii să se deconecteze de la eventualele probleme 
cotidiene, să își canalizeze energia și să se relaxeze într-un mediu sigur și prietenos. 
Atelierul de jocuri va susține integrarea copiilor, îi va ajuta să își descopere pasiunile și 
le oferă un mediu în care pot învăța prin joacă, contribuind astfel la o dezvoltare 
armonioasă atât pe plan social, cât și emoțional și cognitiv. C. Desfasurarea taberelor 
recreative pentru copii: transport, cazare, masa si activitati specific. Pentru a gestiona 
eficient numărul mare de participanți (200 de copii), taberele recreative vor fi 
organizate pe grupe de aproximativ 40-50 de copii per serie, fiecare grup participând pe 
parcursul a 5 zile și 4 nopți. Gruparea copiilor va fi făcută în funcție de vârstă/nivel de 
invatamant, astfel încât activitățile și supravegherea să fie adecvate nevoilor fiecărei 
grupe. În total, vor exista aproximativ 4-5 serii de tabere, desfășurate succesiv. Serviciile 
de organizare tabere si serviciile de desfasurare activitati tematice in cadrul taberelor 
vor fi externalizate pentru asigurarea experientei si expertizei necesare. Transportul 
participanților: Plecarea și întoarcerea se vor face dintr-un punct de întâlnire stabilit în 
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comunitate, de unde copii și însoțitorii lor vor fi transportați cu autocare către locația 
taberei. Siguranța în timpul transportului va fi o prioritate, fiind asigurată de prezența 
însoțitorilor în autocar, care vor supraveghea copiii pe durata călătoriei. Durata 
călătoriei va fi planificată astfel încât să fie adecvată vârstei copiilor și va include pauze 
regulate. Cazarea: Cazarea va fi într-o locație adecvată pentru copii, cu facilități sigure 
și bine întreținute, cum ar fi un complex de cabane/pensiuni sau un campus de vacanță, 
care oferă dormitoare dotate cu paturi confortabile și baie proprie. Fiecare cameră va 
găzdui între 2-4 copii, iar alocarea camerelor va fi făcută în funcție de vârstă și sex. 
Îngrijitorii și personalul auxiliar vor fi prezenți permanent în spațiile de cazare, asigurând 
un mediu sigur și răspunzând rapid la nevoile copiilor. Masa – 3 mese/zi: Mesele vor fi 
asigurate de bucătăria locației sau de un serviciu de catering, iar meniul va include mic 
dejun, prânz și cină, adaptate pentru copii, cu opțiuni sănătoase și variate. Mesele vor fi 
servite în sala de mese a complexului, sub supravegherea personalului, iar meniurile vor 
respecta cerințele dietetice specifice (alergii, intoleranțe alimentare). Activitățile 
recreative: Programul zilnic va include activități recreative structurate pentru a încuraja 
dezvoltarea socială și recreativă a copiilor. Activitățile principale vor putea include: a. 
Drumeții ușoare și explorare a naturii; b. Jocuri de echipă, competiții sportive și exerciții 
în aer liber; c. Seri tematice, proiecții de filme și foc de tabără, s.a. Activitățile vor fi 
adaptate grupei de vârstă/nivelului de invatamant și supravegheate îndeaproape de 
personal instruit, pentru a asigura siguranța copiilor. Beneficiile Taberei recreative 
pentru Copii: Dezvoltare socială și emoțională: Copiii vor învața să interacționeze cu 
colegii, să colaboreze și să respecte regulile de grup, contribuind la dezvoltarea socială și 
la creșterea încrederii în sine. Îmbunătățirea abilităților de comunicare și socializare: 
Activitățile de grup vor stimula comunicarea și îi încurajează pe copii să își exprime 
ideile și emoțiile. Dezvoltarea responsabilității și independenței: Fiind departe de casă și 
într-un mediu supravegheat, copiii vor învață să fie mai responsabili în ceea ce privește 
propriile lucruri și să își dezvolte abilitățile de adaptare. Experiențe recreative într-un 
mediu nou: Participarea la tabere îi va expune pe copii la activități pe care poate nu le-
au experimentat în mediul comunitar, cum ar fi drumețiile și explorarea naturii.



82/185

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea A2.7 
Furnizarea activitatilor 
sportive copiilor aflați 
în situație de 
vulnerabilitate

02-2026 05-2028

R18: 1 kit sportiv 
achizitionat

R17: 200 de copii 
beneficiari ai 
activitatilor sportive

R19: 200 biciclete 
distribuite copiilor in 
cadrul activitatilor 
sportive

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

În cadrul Centrului multifuncțional, activitățile sportive vor fi destinate copiilor aflați în 
situații de vulnerabilitate și vor fi concepute pentru a-i sprijini în dezvoltarea abilităților 
fizice, sociale și de sănătate fizica si mentală. Aceste activități vor fi coordonate de 
profesorul activitati sportive, care va organizează sesiuni de antrenament structurate 
pentru diverse sporturi: fotbal, baschet, ping-pong, badminton, volei etc. Evaluarea 
inițială și formarea grupurilor: La începutul activitatii, profesorul va evalua nivelul de 
aptitudini fizice ale copiilor pentru a-i împărți pe grupe, ținând cont de vârstă și nivelul 
de pregatire sportiva. Acesta se va asigura că fiecare copil are echipamentul necesar, iar 
activitățile sunt organizate în funcție de specificul fiecărui sport. Pentru a se crea cadrul 
potrivit desfasurarii activitatilor sportive se va achizitiona un kit sportiv constand in 
mingi fotbal, mingi baschet, mingi volei, set-uri badminton, masa ping pong, seturi 
palete ping pong, mingi ping pong s.a. Sesiunile de pregatire sportiva vor fi structurate 
pentru fiecare tip de sport: a. Fotbal, Baschet, Volei: Copiii vor participa la 
antrenamente săptămânale în echipă, unde profesorul îi va instrui în tehnicile 
fundamentale (pase, dribling, șut), precum și în regulile și strategiile specifice fiecărui 
sport. b. Ping Pong, Badminton: Aceste sporturi vor fi organizate atât pentru jocuri 
individuale, cât și pentru competiții amicale, dezvoltând abilități de coordonare, 
rapiditate și reflexe. Activități interactive și competiții: Profesorul va organiza competiții 
și turnee amicale care le vor permite copiilor să aplice abilitățile dobândite în cadrul 
unui cadru competitiv sănătos. Activitățile se vor desfășura într-un spirit de fair-play, 
punând accent pe spiritul de echipă și susținerea reciprocă. Frecvența și durata 
activităților: Activitățile sportive se vor desfășura in perioadele anului cand vremea 
permite activitati sportive out-door, cu sesiuni de antrenament saptamanale, structurat 
pe etape de încălzire, exerciții practice și jocuri propriu-zise. Beneficiile activităților 
sportive pentru copii: 1. Dezvoltare fizică: Sporturile practicate ajută la îmbunătățirea 
forței fizice, a coordonării și a flexibilității, susținând o creștere sănătoasă a copiilor. 2. 
Îmbunătățirea fănătății mentale: Activitatea fizică are un impact pozitiv asupra stării de 
spirit și a sănătății mintale, reducând stresul și anxietatea. Participarea regulată la sport 
oferă copiilor încredere în sine și un sentiment de realizare. 3. Învățarea spiritului de 
echipa și a fair-play-ului: Participarea la sporturi de echipă cum ar fi fotbalul, baschetul, 
voleiul și handbalul îi ajută pe copii să înțeleagă importanța cooperării, respectului față 
de ceilalți și responsabilității în cadrul unui grup. 4. Creșterea abilităților de concentrare 
și disciplină: Sporturile individuale precum ping-pong-ul, tenisul și badmintonul sunt 
esențiale pentru a dezvolta abilități de concentrare și autodisciplină, ceea ce contribuie 
la îmbunătățirea performanțelor academice și personale. 5. Socializare și integrare 
socială: Sportul este o activitate de integrare socială esențială pentru copiii din medii 
vulnerabile, oferindu-le ocazia să interacționeze cu colegii lor și să construiască relații de 
prietenie într-un mediu pozitiv și sigur. Aceste activități susțin obiectivul centrului de a 
promova un stil de viață sănătos și de a contribui la integrarea socială a copiilor din 
medii vulnerabile. Sporturile practicate sub îndrumarea unui profesor specializat aduc 
numeroase beneficii fizice și emoționale copiilor, crescându-le capacitatea de adaptare 
și reziliență și oferindu-le o alternativă pozitivă de petrecere a timpului liber.
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Subactivitatea A2.3 
Furnizarea serviciului 
educational de Clubul 
copiilor pentru 
prescolari

02-2026 05-2028

R8: 60 de copii 
prescolari beneficiari 
ai serviciului 
educational de Clubul 
copiilor

R10: 60 biciclete 
distribuite copiilor in 
cadrul serviciului 
educational de Clubul 
copiilor

R9: 60 de kit-uri 
educationale 
distribuite copiilor in 
cadrul serviciului 
educational de Clubul 
copiilor

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Activitatea de Clubul Copiilor pentru prescolari (vârstele 3-6 ani) este concepută pentru 
a oferi celor mai tineri copii un spațiu sigur și educativ în care să își dezvolte abilități 
esențiale de socializare, comunicare, creativitate și motricitate. Programul este 
structurat pe aproximativ 20 de întâlniri care integrează jocuri, activități interactive și 
exerciții educative, cu participarea a aproximativ 60 de copii (in functie de procesul de 
recrutare a grupului tinta). Serviciul va fi externalizat pentru asigurarea experientei si 
expertizei necesare. Clubul este esențial în sprijinirea dezvoltării timpurii a copiilor 
aflați în situații vulnerabile, oferindu-le experiențe de învățare și socializare esențiale. 
Desfășurarea activității: 1. Organizarea întâlnirilor: Întâlnirile vor avea loc într-un spațiu 
amenajat corespunzător vârstei copiilor (cu materiale și echipamente sigure, specifice 
grupei de vârstă 3-6 ani). Activitățile vor fi variate și vor acoperi teme esențiale, cum ar 
fi: jocuri de echipă, exerciții de creativitate (desen, modelaj, pictură), exerciții de 
comunicare și limbaj, și activități fizice care sprijină dezvoltarea motrică. In cadrul 
activitatii participantii vor primi un kit educational adaptat nevoilor lor si specificului 
activitatii si cate o bicicleta ca premiu pentru incurajarea activitatii fizice out-door. 2. 
Planificarea și desfășurarea activităților: Activități de creativitate și expresivitate: 
Atelierele de desen, pictură și colaj le vor oferi copiilor ocazia să își exprime 
creativitatea și să își dezvolte coordonarea mâini-ochi, esențială pentru vârsta lor. Jocuri 
de echipă și socializare: Jocurile organizate în grup vor încuraja colaborarea, socializarea 
și respectul față de ceilalți copii, contribuind la dezvoltarea abilităților sociale și de 
empatie. Activități de dezvoltare motrică și coordonare: Exercițiile care implică mișcare 
(sărituri, alergare, balansare) vor sprijini dezvoltarea motrică și îmbunătățesc 
coordonarea, fiind adaptate nevoilor fiecărui copil și capacității lor de a participa. 
Lectură și povestire: Activități de lectură împărtășită sau povestire îi vor ajuta pe copii 
să dezvolte abilități de ascultare, să învețe noi cuvinte și să își lărgească capacitatea de 
înțelegere. 3. Monitorizare și evaluare continuă: Personalul specializat va monitoriza 
progresul fiecărui copil, oferindu-le feedback personalizat și sprijin suplimentar dacă 
este necesar. Părinții vor fi informați periodic despre activitățile desfășurate și progresul 
copiilor, pentru a-i implica și a le oferi încurajări pentru a susține dezvoltarea acasă. 
Beneficiile activității: 1. Dezvoltarea abilităților sociale și emoționale: Copiii învață să 
interacționeze cu alți copii, să lucreze în echipă, să împărtășească și să își exprime 
emoțiile într-un mod pozitiv. Activitățile de grup contribuie la dezvoltarea abilităților 
sociale și ajută la integrarea lor în mediul școlar ulterior. 2. Îmbunătățirea abilităților 
motorii și fizice: Exercițiile și jocurile fizice organizate susțin dezvoltarea motrică și 
coordonarea, esențiale pentru copiii de această vârstă. Aceste abilități sunt 
fundamentale în pregătirea lor pentru activități mai complexe care vor apărea în etapa 
școlară. 3. Creșterea încrederii în sine și a autonomiei: Activitățile variate contribuie la 
dezvoltarea autonomiei fiecărui copil, prin explorarea creativității și prin reușite 
personale care le cresc încrederea în propriile capacități. 4. Reducerea riscului de 
marginalizare: Clubul Copiilor creează un mediu sigur și plăcut pentru copiii vulnerabili, 
sprijinind integrarea lor socială și reducând riscul de izolare. Aceștia beneficiază de un 
cadru structurat unde se simt acceptați și valorizați. 5. Sprijinirea dezvoltării cognitive și 
pregătirea pentru școală: Activitățile de citit, de povestire și de jocuri educative 
stimulează gândirea, limbajul și curiozitatea, pregătindu-i pe copii pentru tranziția către 
grădiniță și școală. Prin intermediul Clubului Copiilor, proiectul contribuie semnificativ la 
dezvoltarea armonioasă și pregătirea pentru educația formală a copiilor aflați în situații 
de vulnerabilitate, oferindu-le o fundație solidă pentru viitor.
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Subactivitatea A2.4 
Furnizarea serviciului 
de pregatire 
suplimentara la materii 
cheie

02-2026 05-2028

R11: 200 de copii 
beneficiari ai 
serviciului de 
pregatire suplimentara 
la materii cheie

R12: 200 de kit-uri 
educationale 
distribuite 
participantilor in 
cadrul serviciului de 
pregatire suplimentara 
la materii chei

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Activitatea de pregătire suplimentară este dedicata elevilor de învățământ primar, 
gimnazial și liceal, dar si copiilor care nu au fost inscrisi in sistemul de invatamant sau 
care abandonat scoala, dar au varsta corespunzatoare nivelurilor de invatamant amintite, 
pentru stimularea integrarii/reintegrarii lor in sistemul de invatamant. Pregatirea 
suplimentara la materii cheie (limba română și matematică) are ca scop creșterea 
performanțelor școlare, consolidarea cunoștințelor fundamentale și sprijinirea elevilor în 
pregătirea pentru examenele importante, cum ar fi Evaluarea Națională și Bacalaureatul. 
Desfășurarea activității: 1. Identificarea nevoilor educaționale individuale: La începutul 
activității, fiecărui elev îi va fi evaluat nivelul de cunoștințe la limba română și 
matematică, prin teste de diagnostic specifice fiecărui ciclu de învățământ. Aceasta 
ajută la stabilirea unui punct de plecare pentru pregătire și la identificarea ariilor care 
necesită atenție sporită. Invatatorii/Profesorii alocați activității vor evalua rezultatele 
testelor și vor stabili obiective educaționale pe termen scurt și mediu pentru fiecare 
elev. 2. Organizarea sesiunilor de pregătire: Sesiunile vor fi structurate în funcție de 
vârstă și nivel, având grupe de pregătire diferite pentru primar, gimnazial și liceal, 
pentru a adapta metodele și conținutul la necesitățile fiecărei grupe. Activitățile vor fi 
organizate astfel încât să alterneze lecțiile de română și matematică. In cadrul activitatii 
participantii vor primi cate un kit educational adaptat nevoilor lor si specificului 
activitatii, in fiecare an de activitate 3. Metode și tehnici de predare adaptate fiecărui 
ciclu de învățământ: Pentru învățământul primar: Lecțiile vor fi organizate sub formă de 
jocuri și exerciții interactive, care facilitează învățarea prin exemple și activități 
practice. De exemplu, la limba română se pot folosi lecturi de povești și exerciții de 
ortografie, iar la matematică jocuri cu numere și exerciții de calcul. Pentru gimnaziu: 
Accentul cade pe consolidarea cunoștințelor de bază și pregătirea pentru Evaluarea 
Națională. La limba română se va lucra pe înțelegerea textului și dezvoltarea 
vocabularului, iar la matematică, pe probleme de aritmetică și geometrie. Pentru liceu: 
Sesiunile vor fi orientate spre pregătirea pentru Bacalaureat. La limba română, elevii vor 
parcurge exerciții de analiză literară, compunere și comentariu de text, iar la 
matematică, formule și aplicații practice. Testele vor fi similare celor din examenele 
oficiale, oferind elevilor experiența și siguranța necesară pentru a face față examenului. 
4. Suport personalizat și mentorat: Pe parcursul activităților, profesorii vor oferi 
feedback individual și vor discuta în detaliu greșelile și punctele de îmbunătățire. Elevii 
vor avea ocazia de a-și exprima dificultățile întâmpinate, iar profesorii vor adapta 
explicațiile și metodele pentru a raspunde acestor nevoi specifice. Beneficiile activității: 
Îmbunătățirea performanțelor școlare: Elevii își vor îmbunătăți capacitatea de înțelegere 
și aplicare a conceptelor de bază la limba română și matematică, ceea ce se reflectă în 
note mai bune și o mai mare siguranță de sine la școală. Reducerea inegalităților și 
creșterea șanselor de succes la examenele naționale: Prin oferirea unui sprijin 
educațional suplimentar copiilor care nu au acces la alte forme de meditații, activitatea 
ajută la reducerea discrepanțelor și la creșterea șanselor de promovare și succes școlar. 
Dezvoltarea abilităților de învățare independentă: Elevii vor învață tehnici de organizare 
și exersare care le vor permite să devină mai autonomi și să-și gestioneze mai eficient 
timpul de studiu. Susținerea unei atitudini pozitive față de învățare si integrarea
/reintegrarea in sistemul de invatamant: Participând la aceste sesiuni, elevii vor dezvolta 
o atitudine pozitivă și motivația necesară pentru a continua educația, contribuind astfel 
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la prevenirea abandonului școlar. Prin această activitate de pregătire suplimentară, 
proiectul oferă elevilor vulnerabili un cadru structurat și sigur pentru a obține rezultatele 
necesare și a atinge succesul în cariera educațională.

Subactivitatea A2.6 
Furnizarea serviciilor 

02-2026 05-2028

R15: 260 de copii 
beneficiari ai 
serviciului cultural 
(vizita la teatru, 
muzeu sau cinema)

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Aceasta subactivitate este formata din doua componente. A. Activitate culturala - vizita 
la teatru, muzeu sau cinema: Activitatea va fi planificată cu atenție pentru a acoperi 
nevoile și interesele grupurilor de vârstă diferite: prescolari, elevi din ciclul primar, 
gimnazial și liceal. Pentru fiecare grup, se va selecta o destinație culturală potrivită, 
cum ar fi, cu titlu de exemplu, o piesă de teatru interactivă pentru cei mici, un muzeu 
de știință pentru elevii din învățământul primar/gimnazial și un film-documentar 
educativ pentru liceeni. Copiii vor fi însoțiți de personal avizat și/sau de personal 
voluntar pe tot parcursul vizitei pentru a asigura o supraveghere adecvată și un ghidaj 
interactiv. Indrumătorii vor pregăti copiii înainte de activitate, oferind explicații despre 
semnificația și scopul vizitei, și vor facilita discuții post-eveniment pentru a stimula 
reflecția. Beneficiile activității pentru copii: Acces la cultură și îmbogățire educațională: 
Această activitate este esențială pentru expunerea copiilor la experiențe culturale 
valoroase, care le permit să descopere elemente de artă, istorie, știință și literatură. 
Copiii vor putea înțelege concepte și valori noi într-un mod interactiv și captivant, în 
afara mediului școlar tradițional. Dezvoltarea curiozității și a gândirii critice: Vizitele 
culturale, fie că sunt la teatru, muzeu sau cinema, stimulează curiozitatea copiilor și îi 
ajută să-și dezvolte abilitățile de gândire critică și creativă. Prin implicarea în activități 
care prezintă povești, informații științifice sau istorice, copiii sunt încurajați să 
exploreze, să pună întrebări și să analizeze lumea din jurul lor. Îmbunătățirea socializării 
și a integrării sociale: Activitatea facilitează interacțiunea dintre copii de diferite vârste 
și din contexte variate, promovând socializarea și crearea de noi prietenii. Copiii vor 
învata să colaboreze, să comunice și să se exprime într-un mediu social nou, ceea ce 
sprijină dezvoltarea abilităților sociale și integrarea în comunitate. Stimularea apetitul 
pentru educație și cultură: O astfel de activitate le va trezi copiilor interesul pentru 
activități culturale viitoare și le poate cultiva respectul pentru artă și cunoaștere. 
Vizitele educative vor contribui la formarea unei perspective deschise față de 
diversitatea culturală și încurajează participarea activă la viața culturală a comunității. 
Impactul pozitiv asupra familiei și comunității: Participarea copiilor la astfel de activități 
culturale aduce o valoare adăugată și la nivelul comunității, deoarece aceștia pot 
împărtăși ceea ce au învățat și pot deveni promotori ai valorilor culturale. De asemenea, 
implicarea părinților în pregătirea activităților sau în feedback-ul post-activitate 
contribuie la întărirea legăturilor între familie, școală și comunitate. B. Dotarea 
bibliotecii din cadrul Centrului multifunctional pentru copiii din comunitatea 
marginalizata: Activitatea de dotare a bibliotecii comunitare pentru copii poate fi 
încadrată preponderent în sfera culturală, dar fara a exclude si latura educațională. 
Astfel, biblioteca va fi dotată pentru a susține accesul la literatură diversă, artă, istorie, 
cărți de beletristică, etc. Acest tip de dotare susține dezvoltarea culturală, accesul la 
informații de natură socială și valorificarea identității comunitare. Dotarea bibliotecii 
combină două aspecte, oferind un echilibru între materiale de învățare și resurse 
culturale, ceea ce amplifică impactul preponderent cultural, dar si educațional al 
acesteia. Selecția și achiziția cărților: Procesul va începe cu selecția unui set variat de 
144 de titluri de cărți, selectate cu atenție pentru a include literatură, cărți educative și 
materiale recreative, toate adecvate pentru diferite grupe de vârstă, de la preșcolari la 
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culturale copiilor aflați 
în situație de 
vulnerabilitate

R16: 1 biblioteca 
comunitara dotata in 
cadrul Centrului 
multifunctional pentru 
copiii din comunitatea 
izolata/dezavantajata

liceeni. Fiecare titlu va fi achiziționat în câte 5 exemplare, totalizând astfel 720 de cărți. 
Selectarea titlurilor va ține cont de nevoile și interesele beneficiarilor, incluzând și 
materiale care să promoveze valori precum diversitatea, dezvoltarea personală, accesul 
la știință și cultură, și alte subiecte culturale si educative esențiale. Amenajarea 
spațiului bibliotecii: Biblioteca va fi amenajată într-un spațiu primitor din cadrul 
Centrului multifunctional, accesibil și dotat corespunzător. Cărțile vor fi catalogate și 
organizate pe categorii, în funcție de vârstă și subiect, pentru a facilita accesul la 
materialele dorite. Acest proces va fi susținut de un sistem simplu de inventar și 
împrumut, care să permită accesul regulat și ușor al copiilor și tinerilor la materiale. 
Activități de lansare și promovare: Va avea loc o sesiune de lansare a bibliotecii, la care 
vor fi invitați copiii, părinții și cadrele didactice, lansare ce va ajuta la prezentarea și 
promovarea beneficiilor acesteia în comunitate. Totodată, biblioteca va organiza 
activități periodice pentru a atrage constant copiii și a-i familiariza cu obiceiul lecturii. 
Beneficiile activității: Acces la educație și resurse culturale: Dotarea bibliotecii va oferi 
acces facil la o varietate de cărți și resurse educative, esențial pentru copiii și tinerii din 
comunitatea dezavantajata care nu dispun de materiale culturale si educative acasă. 
Aceasta va promova învățarea și lectura ca obiceiuri de bază pentru dezvoltarea 
academică și personală. Stimularea dezvoltării cognitive și emoționale: Prin accesul la 
diverse cărți și resurse, copiii își vor putea dezvolta vocabularul, gândirea critică și 
capacitatea de a rezolva probleme. În plus, lectura ajută la dezvoltarea empatiei, a 
creativității și a inteligenței emoționale, oferind o bază solidă pentru interacțiunile 
sociale și relaționare. Sprijin pentru performanță școlară: Biblioteca va oferi suport 
educațional suplimentar si complementar pentru materiile din programa școlară, ajutând 
copiii să înțeleagă mai bine subiectele de la școală și să se pregătească eficient pentru 
teme și proiecte. Reducerea inegalităților și incluziune socială: Această resursă reduce 
inegalitatea de acces la materiale educative pentru copiii și tinerii din zone defavorizate, 
contribuind la incluziunea socială și la accesul echitabil la educație și cultură. Biblioteca 
devine un loc de întâlnire comunitară, accesibil tuturor, indiferent de situația socială sau 
economică. Îmbunătățirea relației copii-părinți prin activități de lectură: Bibliotecile 
oferă posibilitatea ca părinții și copiii să petreacă timp de calitate împreună prin 
activități de lectură comună sau discuții despre cărțile citite. Acest lucru poate contribui 
la întărirea legăturilor familiale și la o mai bună comunicare între părinți și copii. 
Dezvoltarea apetitului pentru cultura scrisă: Biblioteca va avea rolul de a încuraja o 
atitudine pozitivă față de lectură, prin accesibilitatea materialelor și prin promovarea lor 
continuă în cadrul activităților educative și recreative. Astfel, copiii vor învăța să 
valorizeze lectura și să exploreze în mod constant noi cunoștințe.

Activitatea de formare a competențelor cheie în cadrul proiectului se va desfășura prin 
organizarea a patru workshop-uri tematice, fiecare dedicat uneia dintre competențele 
esențiale: comunicare în limba engleză, competențe digitale, egalitate de șanse, 
nediscriminare și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, precum și dezvoltare 
durabilă. Fiecare workshop va implica aproximativ 25 de copii și va fi condus de 
specialiști în domeniu care vor adapta activitățile în funcție de vârstă și nivelul de 
cunoștințe ale participanților. Obiectivul acestei activități este să sprijine dezvoltarea 
unor abilități esențiale în rândul copiilor vulnerabili și să contribuie la pregătirea 
acestora pentru provocările viitoare. Serviciul va fi externalizat pentru asigurarea 
experientei si expertizei necesare. 1. Workshop „Comunicare în limba engleză”: 
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Subactivitatea A2.5 
Furnizarea serviciului 
de formare a 
competentelor cheie in 
cadrul worksop-urilor 
tematice nonformale

02-2026 05-2028

R14: 100 copii 
beneficiari ai 
serviciului de formare 
a competentelor cheie 
in cadrul worksop-
urilor tematice 
nonformale

R13: 1 Atelier IT dotat

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Workshop-ul va include sesiuni interactive, în care copiii vor exersa conversații simple în 
limba engleză, fiind încurajați să își dezvolte încrederea în a vorbi și înțelege limba 
engleză. Activitățile vor include jocuri de vocabular, dialoguri, role-play, și exerciții de 
înțelegere a textului, adaptate pe niveluri de vârstă. Exercițiile se vor concentra pe 
cuvinte și expresii de bază, comunicare verbală și înțelegerea instrucțiunilor simple în 
limba engleză. Beneficii: Participanții își vor dezvolta încrederea și abilitățile de 
comunicare în limba engleză, abilități utile pentru viitor. 2. Workshop „Competențe 
digitale”: In cadrul Centrului Multifunctional se va dota un Atelier IT cu 20 de laptopuri, 
o imprimanta multifunctionala, videopriector si ecran de proiectie, atelier ce va gazdui 
desfasurarea workshop-ului tematic. Atelierul IT va putea fi folosit de copii si in afara 
workshop-ului. Copiii vor participa la activități practice care includ introducerea în 
utilizarea sigură a internetului, crearea și utilizarea unui cont de email, și accesarea unor 
platforme educaționale. Se vor explora concepte de bază legate de siguranța online și 
prevenirea riscurilor pe internet. Vor învăța cum să folosească programe de procesare a 
textelor și instrumente de prezentare și editare simplă. Beneficii: Copiii vor dobândi 
abilități de bază în utilizarea tehnologiei digitale și vor înțelege importanța siguranței 
online. Această activitate va contribui la reducerea excluziunii digitale și va susține 
participarea lor activă în activități educative și recreative online. 3. Workshop „Egalitate 
de șanse, nediscriminare și accesibilitate pentru persoane cu dizabilități”: Activitățile 
vor include discuții și jocuri de rol menite să dezvolte empatia și înțelegerea față de 
diversitate și incluziune. Vor fi prezentate exemple și materiale vizuale despre 
provocările întâmpinate de persoanele cu dizabilități și importanța accesibilității în 
societate. Prin jocuri de echipă și sesiuni de dialog, participanții vor explora concepte de 
bază precum respectul, toleranța, nediscriminare și accesul echitabil la resurse. 
Beneficii: Copiii vor dezvolta o perspectivă sănătoasă și empatică asupra egalității și 
nediscriminării, înțelegând importanța integrării și susținerii accesibilității. Vor fi mai 
pregătiți să recunoască și să acționeze împotriva discriminării și vor înțelege importanța 
diversității. 4. Workshop „Dezvoltare durabilă”: Acest workshop va include activități de 
informare despre protecția mediului, reciclare, și resursele naturale. Copiii vor participa 
la sesiuni de lucru în echipă în care vor învăța despre gestionarea deșeurilor și 
importanța reciclării. Se vor desfășura activități practice precum crearea de obiecte din 
materiale reciclabile, activități în aer liber și jocuri educative despre biodiversitate și 
protejarea mediului. Beneficii: Participanții vor dezvolta o înțelegere solidă a 
conceptelor de sustenabilitate și ecologie. Vor fi mai pregătiți să adopte un 
comportament responsabil față de mediu și să înțeleagă impactul acțiunilor lor asupra 
ecosistemului. Activitatea va contribui la dezvoltarea de competențe fundamentale la 
copii și la pregătirea acestora pentru viitor. Fiecare workshop va crea o bază solidă de 
cunoștințe și abilități relevante, iar participarea în grup va întări abilitățile de colaborare 
și va stimula spiritul de comunitate și cooperare. Activitatea contribuie la respectarea 
temelor secundare si principiilor orizontale la nivelul proiectului.

Activitate: Activitatea 4. Management de proiect (Componenta finanțată din FSE+).

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung
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Subactivitatea A4.1 
Management de proiect

12-2025 05-2028

R32: 1 Metodologie de 
implementare
/monitorizare si 
control elaborata

R33: 30 luni de 
management si 
implementare proiect

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Managementul proictului este o activitate permanenta, recurenta, fiind realizata pe tot 
parcursul implementarii proiectului in vederea asigurarii indeplinirii in conditii optime a 
activitatilor, a rezultatelor si indicatorilor si se desfasoara pe 2 niveluri: nivelul de 
management, caruia ii corespunde echipa de management, la care se vor adauga 
serviciile externalizare de consultanta in management, si nivelul operational, caruia ii 
corespunde echipa de implementare a proiectului. Managerul de proiect va asigura 
managementul general al proiectului, va stabili strategia de lucru, va coordona membrii 
echipei de implementare, va relationa la nivel institutional cu toti actorii implicati in 
proiect, va angaja prin semnatura resursele materiale, financiare si umane necesare 
implementarii proiectului, va decide alocarea resurselor financiare impreuna cu 
responsabilul financiar, va raporta modul de realizare a obiectivelor, va monitoriza 
permanent activitatile pentru verificarea conformitatii cu obiectivele propuse (atingerea 
indicatorilor/rezultatelorprevizionate) si va prevede/elimina abaterile (managementul 
riscului) etc. Pentru buna desfasurare a activitatilor prevazute in proiect, inca de la 
depunerea proiectului se va elabora o Metodologie de implementare/monitorizare si 
control pentru incadrarea in graficul de activitati si in bugetul stabilit si pentru a se 
stabili automatismele de colaborare ale Managerului de proiect cu echipa de 
implementarea si tertii. Activitatea de management va cuprinde operatiuni de 
management de proiect ce implica o coordonare generala a proiectului, a fluxurilor de 
raportare tehnica si financiara, precum si monitorizare permanenta a stadiului 
implementarii proiectului, in corelare cu planul de activitati propus, in raportarea 
tehnica si financiara, in participarea la evaluarile periodice ale implementarii proiectului 
si la intalnirile echipei de implementare etc. Managementul proiectului se va baza pe: a) 
stabilirea clara a responsabilitatilor membrilor echipei; b) respectarea riguroasa a 
clauzelor contractului de finantare, proceduri aplicabile; c) colectarea regulata de date 
relevante pt indicatorii stabiliti, urmarirea permanenta a resurselor folosite si a 
rezultatelor obtinute; d) intocmirea rapoartelor pt. OIR/AM, cu respectarea termenelor 
si a regulilor; e) mentinerea legaturii permanente intre echipa de proiect, OIR/AM, pt. 
semnalare situatii neprevazute si confirmare intelegere/aplicare corecta reguli contract; 
f) monitorizarea si control intern. Managementul proiectului va asigura monitorizarea 
interna a activitatilor desfasurate de membrii echipei de implementare prin metode de 
monitorizare formala si informala. Monitorizarea formala va consta in solicitarea, ori de 
cate ori este nevoie, de rapoarte de activitate individuala, rapoarte de progres a 
activitatii, riscuri noi identificate, solutii propuse, iar cea informala va consta in discutii 
fata in fata sau prin metode adiacente de comunicare (telefon, internet, etc). Asistentul 
manager va asista Managerul de proiect in toate activitatile desfasurate de acesta pentru 
atingerea obiectivelor; va colabora permanent cu echipa de management, cu echipa de 
consultanta in managemet si cu echipa de implementare a partenerilor pe intreg 
parcursul derularii proiectului; va asigura functionarea din punct de vedere tehnic, 
logistic si organizatoric; va participa la atribuirea sarcinilor impreuna cu Managerul de 
proiect; va participa la masurarea progresului proiectului, analizarea rezultatelor, 
organizarea activitatilor in conformitate cu graficul de activitati; va asigura asistenta 
pentru definirea si controlul actiunilor corective necesare si repunerea proiectului in 
linie cu obiectivele; va urmari respectarea tuturor procedurilor prevazute; va colabora cu 
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expertii pentru obtinerea tuturor rezultatelor proiectului; va ajuta la elaborarea 
instrumentelor de lucru; va participa la comisiile de evaluare / receptie; va comunica 
managerului de proiect informatiile primite din partea expertilor; va participa la 
elaborarea notificarilor si a actelor aditionale emise. Responsabilul achizitii va respecta 
legislatia in vigoare in domeniul achizitiilor publice sau alte reglementari aplicabile la 
momentul implementarii proiectului. Responsabilul achizitii va elabora si derula 
achizitiile prevatute in proiect la nivelul Beneficiarului. Responsabilul financiar al 
proiectului asigura manangementul financiar al proiectului. Intocmeste cereri de 
rambursare/plata/prefinantare si anexele aferente. Intocmeste dosarele financiare 
organizare pe cereri de rambursare/plata. Asigura relatia cu departamentul de resurse 
umane pentru organizarea documentelor expertilor pe cereri de rambursare/plata. 
Intocmeste si monitorizeaza graficul cererilor de rambursare/plata/prefinantare la 
nivelul proiectului. Realizeaza cashflow-ul la nivelul proiectului. Analizeaza situatia 
cheltuielilor pe proiect si propune spre aprobare platile. Gestioneaza resursele financiare 
necesare atingerii obiectivelor si indicatorilor din proiect. Verifica documentele 
justificative ale cheltuielilor in vederea incadrarii in bugetul proiectului. Monitorizeaza 
bugetul si realizeaza executia bugetara pe proiect. Intocmeste acte aditionale de 
modificare a bugetului proiectului. Contribuie la elaborarea rapoartelor tehnico-
financiare. Mentine legatura cu managerul de proiect in vederea asigurarii 
manangementului financiar. Mentine legatura cu AM/OIR referitoare la partea financiara 
a proiectului. Elaboreaza raspunsuri la clarificari financiare. Participa la controale din 
partea institutiile abilitate si asigura documentele justificative pentru solicitarile 
acestora. Astfel, pozitiile din proiect sunt corelate cu nevoia de expertiza a fiecarei 
activitati in parte, a duratei si a planificarii in timp a acestora. Asa cum reiese din fisele 
de post atasate cererii de finantare, fiecarui membru al echipei de proiect i s-au 
desemnat clar pozitiile, sarcinile si atributiile pe care le va avea in cadrul proiectului, 
acestea fiind complementare si bine corelate cu activitatile proiectului. In fisele de post 
au fost formulate criterii clare privind experienta profesionala specifica a acestora 
pentru activitatea in care sunt implicati in proiect. Experienta profesionala a 
Managerului de proiect este relevanta pentru activitatile si nivelul de complexitate al 
proiectului conform CV-ului atasat in sectiunea Resurse Umane.

Activitate: Activitatea 5. Informare si publicitate, inclusiv cheltuieli indirecte (Componenta finanțată din FSE+).

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 12-2025

Dată finalizare: 05-2028

Durată: 30



91/185

Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea A5.1 
Informare si 
publicitate, inclusiv 
cheltuieli indirecte 
aferente Solicitantului

12-2025 05-2028

R35: 1 comunicat de 
presa publicat la 
finalizarea proiectului

R34: 1 comunicat de 
presa publicat la 
inceputul proiectului

R37: 1 pagina de 
social-media a 
proiectului creata

R36: 3 afise A3 
realizate si expuse la 
locatiile de 
implementare a 
proiectului

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Subactivitatea referitoare la informare si publicitate, inclusiv cheltuieli indirecte se va 
desfasura pe tot parcursul implementarii proiectului si va cuprinde masurile obligatorii 
de publicitate generala a proiectului cu respectarea regulilor de identitate vizuala. In 
vederea respectării obligațiilor de informare și comunicare cu privire la utilizarea 
fondurilor europene, vor fi realizate următoarele: - afișarea pe website-ul oficial al 
beneficiarului și/sau pe pagina de social media a beneficiarului a unei scurte descrieri a 
operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor 
acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii Europene; - includerea unei 
mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii Europene într-un mod vizibil în 
documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii 
care sunt destinate publicului sau participanților; - expunerea într-un loc ușor vizibil 
publicului cel puțin a unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afișaj electronic 
echivalent conținând informații despre operațiune care evidențiază sprijinul din partea 
fondurilor; Prin intermediul subactivitatii se va asigura informarea transparenta si 
corecta a mass-media asupra proiectului finantat prin PoIDS. La inceputul si la finalizarea 
proiectului vor fi publicate anunturi publicitare sau comunicate de presa (anunturi de 
presa), cu informatii privind valoarea proiectului (evidentiind suma finantarii primite din 
PoIDS), titlul proiectului/investitiei, beneficiarul, rezultatele prevazute/obtinute, cu 
respectarea regulilor de identitate vizuala. Se va crea o pagina de social media a 
proiectului unde se vor posta materiale foto/video/s.a. care sa ateste evolutia 
implementarii proiectului. Se vor realiza 3 afise A3 cu informatii privind proiectul, 
activitatile, sprijinul si contributia financiara din partea FSE+/FEDR, care vor fi expuse 
intr-un loc usor vizibil publicului la sediul Solicitantului, precum si la locatiile de 
implementare a proiectului. Echipamentele achizitionate vor avea autocolant cu 
elementele informative obligatorii. Subactivitatea contribuie la atingerea indicatorilor de 
prevazuti in proiect. In cadrul subactivitatii, se vor deconta si cheltuielile indirecte 
calculate pe baza de rata forfetara, cheltuielile indirecte sunt asociate în procent fix de 
7% din totalul cheltuielilor efectuate din componenta de finanțare FSE+.

Activitate: Activitatea 3. Activitati de integrare in comunitate si in familie (Componenta finanțată din FSE+).

Obiectiv specific: ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate 
și a serviciilor de îngrijire pe termen lung

Fond UE: FSE+ - Fondul Social European+

Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da

Dată început: 02-2026

Dată finalizare: 05-2028

Durată: 28
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Subactivități

Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea A3.2 
Furnizarea de servicii 
de consiliere si 
educatie parentală 
pentru parinții
/reprezentantii legali 
ai copiilor aflați în 
situație de 
vulnerabilitate

02-2026 11-2027

R27: 200 de agende 
privind dezvoltarea si 
imbunatatirea relatiei 
parinte-copil 
diseminate catre 
parintii/reprezentantii 
copiilor din grupul 
tinta

R26: 200 de parinti
/reprezentanti ai 
copiilor din grupuri 
vulnerabile, 
beneficiari de 
activitate de 
consiliere si educatie 
parentala

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Complementar cu activitatile multidisciplinare, sportive, recreative, culturale si 
recreative vor fi furnizate si alte tipuri de activitati care privesc sistemul familial al 
copiilor. Activitatea de consiliere si educație parentală de grup este esențială pentru 
părinții și reprezentanții legali ai copiilor din comunitatiilor defavorizate, având rolul de 
a oferi sprijin, cunoștințe și abilități practice pentru îmbunătățirea relațiilor familiale și 
a competențelor parentale. Grupurile de consiliere, formate din aproximativ 10 
persoane, se vor desfășoară într-un cadru sigur și ghidat de un consilier specialist, 
adaptat nevoilor specifice ale părinților din familiile vulnerabile. Serviciu de consiliere si 
educationala parentala va fi externalizat pentru a se asigura experti cu experienta si 
experiza, care nu se pot gasi cu usurinta la nivel local. Structura și desfășurarea 
activității: 1. Evaluarea inițială a nevoilor: Consilierul va evalua nevoile fiecărui părinte
/reprezentant prin discuții introductive, observând dificultățile comune și specifice 
întâmpinate de aceștia în relația cu copiii. În funcție de nevoile grupului, consilierul va 
stabili temele și metodele de abordare potrivite, cum ar fi gestionarea emoțiilor, tehnici 
de disciplinare pozitivă sau comunicarea deschisă. 2. Sesiuni interactive săptămânale: 
Grupurile de aproximativ 10 părinți se vor întâlni pentru sesiuni ce vor cumula in total 
aproximativ 10 ore/grup, în care consilierul va oferi îndrumare și informații teoretice, 
dar si exerciții practice și discuții de grup. Temele vor include dezvoltarea copiilor, 
tehnici de rezolvare a conflictelor, stimularea educației pozitive și abordări pentru 
încurajarea implicării în activități educative și recreative, etc. Metodele utilizate vor 
varia de la jocuri de rol la discuții libere și brainstorming, facilitând înțelegerea și 
aplicarea informațiilor în viața cotidiană. 3. Evaluarea progresului și adaptarea: Pe 
parcursul activităților, consilierul va monitoriza progresul fiecărui participant, oferind 
feedback personalizat și ajustând metodele și temele în funcție de evoluția grupului. 
După finalizarea sesiunilor, părinții primesc resurse și sugestii pentru a continua in sanul 
familiei dezvoltarea abilităților dobândite in cadrul activitatii. Pentru dezvoltarea unor 
strategii de învățare eficiente destinate copiilor din grupul țintă al proiectului, o serie de 
agende educaționale pot fi implementate si diseminate pentru a le oferi oportunități de 
dezvoltare academică și socială. Totodata, parintii/reprezentantii legali ai copiilor vor 
primi agende de dezvoltare a relației cu copiii. Aceste agende contribuie la 
îmbunătățirea relațiilor familiale și sprijina dezvoltarea armonioasă a copiilor. Beneficiile 
activitatii de consiliere si educație parentală: 1. Îmbunătățirea relației părinte-copil: - 
Părinții vor învață tehnici de comunicare eficientă și de gestionare a conflictelor, care 
ajută la crearea unei relații mai apropiate și armonioase cu copiii; - Participanții vor 
descoperi importanța înțelegerii emoțiilor copiilor, fiind astfel mai capabili să răspundă 
nevoilor lor într-un mod calm și constructiv. 2. Dezvoltarea abilităților de disciplină 
pozitivă: - Părinții/reprezentantii vor fi instruiți în metode alternative de disciplinare 
care nu implică pedeapsa fizică sau abuzul emoțional, încurajând în schimb o disciplină 
bazată pe respect și colaborare. Această abordare va contribui la o atmosferă familială 
mai puțin conflictuală, prevenind comportamentele agresive ale copiilor și îmbunătățind 
echilibrul emoțional al acestora. 3. Reducerea riscului de excluziune socială: - Prin 
consiliere de grup, părinții/reprezentantii vor dezvoltă un sentiment de solidaritate și 
susținere reciprocă, diminuând izolarea socială pe care mulți o resimt. - Interacțiunea cu 
alți părinți în situații similar va oferi modele pozitive și un suport comunitar de lungă 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

R28: 260 de agende 
privind dezvoltarea si 
imbunatatirea 
strategiilor de 
invatare diseminate 
catre copiii din grupul 
tinta

durată, reducând riscul de marginalizare. 4. Creșterea capacității părinților de a sprijini 
dezvoltarea educațională a copiilor: - Activitățile îi vor instrui pe părinți cum să se 
implice mai activ în educația copiilor, susținând performanțele școlare și dezvoltarea lor 
intelectuală. - Aceștia vor deveni mai încrezători și motivați să participe la activitățile 
educaționale și recreative ale copiilor lor, sprijinindu-le astfel integrarea în comunitate. 
5. Prevenirea comportamentelor de risc: - Prin activitățile de educație parentală, părinții
/reprezentantii vor înțeleg mai bine impactul pozitiv al creșterii într-un mediu stabil și 
sigur și importanța prevenirii comportamentelor de risc. - Acest lucru este esențial 
pentru familiile defavorizate, unde factorii de risc pot include absența sprijinului social, 
expunerea la violență sau lipsa resurselor educaționale. In concluzie, in urma activitatii 
părinții/reprezentantii participanți vor manifesta o înțelegere mai bună a nevoilor 
copiilor și o abilitate îmbunătățită de a gestiona provocările cotidiene într-un mod 
constructiv. Relațiile din cadrul familiei vor deveni mai puternice, crescând astfel 
șansele de reușită și incluziune socială pentru copiii defavorizați și, în același timp, 
prevenind problemele comportamentale și riscurile educaționale. Prin consilierea si 
educatia parentala proiectul va facilita un impact pozitiv și sustenabil asupra 
comunității, contribuind la dezvoltarea unui mediu sigur și susținător pentru familiile 
defavorizate.

Complementar cu activitatile multidisciplinare, sportive, recreative, culturale si 
recreative vor fi furnizate si alte tipuri de activitati care privesc sistemul de ansamblu 
comunitar. Campania comunitara de preventie informare privind igiena, nutriția și 
prevenirea adicțiilor este o activitate esențială a proiectului, destinată atat grupului 
tinta direct implicat, cat si intregii comunitati, fiind organizată pentru a educa si expune 
probleme critice de sănătate și comportament. Aceasta va avea scopul de a crește gradul 
de conștientizare și de a oferi participanților informații esențiale, într-o manieră 
interactivă și accesibilă. Această subactivitate va include distribuirea de kituri de igienă 
și kituri de nutriție catre cei 260 de copii inscrisi in grupul tinta, oferind copiilor resurse 
practice pentru aplicarea informațiilor primite. Materialele informative din cadrul 
campaniei vor fi publicate la sediul Centrului multifunctional si in toate spatiile destinate 
activitatilor proiectului pana la finalizarea implementarii acestuia si in perioada de 
durabilitate. Organizarea logistică și pregătirea evenimentului: Campania va avea loc într-
un spațiu adecvat din cadrul centrului multifuncțional (sau, dacă acesta nu este încă 
finalizat, într-o altă locație accesibilă și pusă la dispoziție de Beneficar). Vor fi asigurate 
sonorizare adecvată, proiector și ecran pentru prezentări, astfel încât informațiile să fie 
clare și accesibile pentru toți participanții. Vor fi elaborate si prezentate informari
/materiale si diseminate pliante si broșuri cu informații despre igiena personală, nutriția 
echilibrată și riscurile asociate consumului de alcool, tutun, droguri si alte adictii pentru 
ca participanții să aibă resurse la care să poată reveni ulterior. Se asteapta participarea 
majoritatii membrilor comunitatii locale. Desfășurarea campaniei: Introducere și 
deschiderea evenimentului: Organizatorii vor deschide evenimentul prin prezentarea 
scopului campaniei și a agendei zilei, subliniind importanța fiecărei teme abordate. 
Speaker specializat: Un profesionist cu experiență (medic de familie, nutriționist sau 
consilier în adicții) va fi invitat ca speaker pentru a oferi o expunere informativă, cu 
explicații clare și accesibile privind igiena personală, alimentația sănătoasă și 
consecințele negative ale adicțiilor. Subiectele acoperite vor include:  Igiena zilnică și 
prevenirea bolilor transmisibile;  Principii de nutriție echilibrată, alimentație pentru 
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea A3.3 
Campanie comunitara 
de preventie si 
informare pe teme de 
igiena, nutritie si 
adictii

07-2026 05-2028

R30: 260 de kit-uri de 
nutritie distribuite 
copiilor

R29: 1 Campanie 
comunitara de 
preventie si informare 
pe teme de igiena, 
nutritie si adictii 
desfasurata

R31: 260 de kit-uri de 
igiena distribuite 
copiilor

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

copii și adulți, prevenirea malnutriției și a obezității;  Efectele adicțiilor asupra sănătății 
fizice și mentale, consecințele consumului de substanțe, a comportamanetelor adictive, 
inclusiv metode de prevenire și suport disponibile în comunitate si societate. Interacțiune 
și întrebări: Participanții vor avea ocazia de a adresa întrebări, iar discuțiile interactive 
vor fi încurajate pentru a clarifica aspecte importante și pentru a adapta informațiile la 
nevoile specifice ale grupului. Activități practice: Vor fi organizate mini-ateliere 
demonstrative (de exemplu, exerciții de igienă, rețete sănătoase pentru copii sau sesiuni 
de informare privind recunoașterea semnelor timpurii de adicție la adolescenți). Pauza 
de socializare (coffee break): Pauza este organizată pentru a oferi participanților un 
moment de relaxare și interacțiune socială într-un cadru informal, consolidând legăturile 
dintre participanti și creând un sentiment de apartenență la comunitate. Coffe break-ul 
va include băuturi calde/reci și gustări sănătoase, permițând interacțiunea între 
participanți și crearea unei atmosfere relaxate și prietenoase. Încheierea și concluziile 
campaniei: Se va realiza o scurtă sesiune de feedback, unde participanții vor împărtăși 
impresiile, iar fiecare participant va primi materiale informative si educative fiind 
îndrumat spre resursele suplimentare disponibile în comunitate. Beneficiile activității: 1. 
Creșterea gradului de conștientizare și educare: Participanții învață despre importanța 
igienei și a nutriției, care au un impact direct asupra stării lor de sănătate și calității 
vieții. Totodata, o mai bună cunoaștere a riscurilor adicțiilor îi poate ajuta să evite 
comportamente de risc sau să recunoască și să sprijine pe cei apropiați care au nevoie de 
ajutor. 2. Prevenirea problemelor de sănătate și sociale: Educația pe teme de igienă și 
nutriție contribuie la prevenirea bolilor transmisibile și a problemelor asociate 
alimentației precare, reducând riscul de afecțiuni frecvente în zone defavorizate. 
Totodata, conștientizarea efectelor adicțiilor sprijină comunitatea în reducerea 
incidenței consumului de substanțe nocive și contribuie la formarea unui mediu social 
mai sigur. 3. Crearea unui suport comunitar și conectarea cu resursele locale: Campania 
facilitează accesul la informații și resurse care susțin sănătatea și educația, conectând 
participanții cu profesioniștii din domeniu (medici, consilieri, etc.). Prin prezența 
speakerilor și a organizatorilor, participanții sunt încurajați să acceseze serviciile 
comunitare disponibile. 4. Îmbunătățirea coeziunii sociale: Evenimentul contribuie la 
construirea unei comunități mai unite, implicând beneficiarii proiectului într-o activitate 
comună, oferindu-le un context de interacțiune socială și sprijin reciproc. Totodata, 
pauza de socializare contribuie la crearea unor legături între participanți, consolidând 
sentimentul de apartenență și sprijin în comunitate. Această campanie de informare va 
avea un impact durabil în rândul comunității deservite de proiect, încurajând schimbările 
pozitive în comportamentele și atitudinile membrilor săi și contribuind la integrarea 
armonioasă a activităților centrului multifuncțional în viața comunității.
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Subactivitate Dată
început

Dată
finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicați Detaliere

Subactivitatea A3.1 
Dezvoltarea de 
parteneriate pentru 
intarirea sistemului 
comunitar

03-2027 05-2028

R25: minimum 6 
activitati tematice 
desfasurate in cadrul 
parteneriatelor 
incheiate

R24: minimum 3 
parteneriate incheiate 
cu entitati relevante

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Complementar cu activitatile multidisciplinare, sportive, recreative, culturale si 
recreative vor fi furnizate si alte tipuri de activitati care privesc sistemul de ansamblu 
comunitar. În cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului multifuncțional pentru copii, 
activitatea de stabilire a parteneriatelor și convențiilor de colaborare cu entități publice 
și private va avea rolul de a crea o rețea de suport extinsă și de a asigura integrarea și 
complementaritatea serviciilor oferite de centru cu cele existente în comunitate. Prin 
aceasta activitate vor fi atrase/implicate in desfasurarea actvitatii si sustenabilitatii 
Centrului multifunctional pentru copii structuri ale societății civile, institurii si alti 
parteneri relevanti Scopul acestei subactivități este de a facilita accesul copiilor la o 
gamă completă de servicii sociale, educaționale, culturale, astfel încât Centrul 
multifuncțional să devină o resursă integrată în rețeaua locală de servicii. Prin stabilirea 
de parteneriate eficiente, proiectul își propune să completeze și să sprijine serviciile 
comunitare existente, pentru a crește impactul intervențiilor și a reduce marginalizarea. 
Astfel, se va face o analiza/evaluare a serviciilor deja existente în comunitate (serviciilor 
sociale, medicale, educaționale și culturale) și identificarea entităților relevante (unitati 
de invatamant, unitati de cult, organizații de sănătate, organizatii sportive, instituții 
culturale, ONG-uri, s.a.) ce pot contribui la completarea ofertei de servicii a Centrului 
multifuncțional atat in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de 
sustenabilitate a acestuia. Se vor definii scopurile fiecărui parteneriat în funcție de tipul 
de servicii oferite de fiecare entitate, identificând resursele specifice pe care le poate 
aduce fiecare partener în sprijinul grupului țintă. Se vor formaliza minimum 3 
parteneriate cu entitati dintre cele exemplificate mai sus cu titlu de exemplu, in baza 
fiecarui parteneriat desfasurandu-se in total minimum 6 activitati tematice specifice 
grupului tinta. Exemple de parteneriate posibile: • Cu școli și grădinițe locale: pentru 
suport în organizarea activităților educaționale, acces la resurse pedagogice și consiliere 
pentru copii și familii. • Cu unități medicale: pentru furnizarea de consultații și campanii 
de sănătate, screening și educație medicală pentru copii și părinți. • Cu ONG-uri și 
asociații culturale: pentru organizarea de activități de recreere, artă și cultură, 
incluzând ateliere de creație, activități extracurriculare și evenimente comunitare. • Cu 
instituții de sport: pentru a facilita accesul la antrenamente și activități fizice 
structurate, competiții și evenimente sportive pentru copii, s.a. Beneficiile activitatii: • 
Creșterea accesului copiilor la servicii variate (medicale, educative, culturale) și 
reducerea barierelor de acces pentru familiile dezavantajate. • Îmbunătățirea incluziunii 
sociale prin colaborarea între centru și comunitate și integrarea copiilor în activități 
comunitare. • Dezvoltarea unor parteneriate durabile care vor susține continuarea 
activităților Centrului multifuncțional și după încheierea proiectului.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Indicatori de etapă

Indicatori etapă de realizare

Nume reper Tip regiune Valoare
intermediară

Termen Documente care probează atingerea valorii Unitate
măsură

6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr 
persoane)

Regiune mai
putin

dezvoltata
260,000 31-05-2028 Conform cerințelor AM PIDS si conform Cererii de finantare aprobate

număr
persoane

EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane)
Regiune mai

putin
dezvoltata

26,000 31-05-2028 Conform cerințelor AM PIDS si conform Cererii de finantare aprobate
număr de
persoane

6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau 
modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane)

Regiune mai
putin

dezvoltata
205,000 31-05-2028 Conform cerințelor AM PIDS si conform Cererii de finantare aprobate

număr de
persoane

EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane)
Regiune mai

putin
dezvoltata

260,000 31-05-2028 Conform cerințelor AM PIDS si conform Cererii de finantare aprobate
număr de
persoane

Indicatori etapă de reper

Nume reper Descriere Termen Documente care probează îndeplinirea indicatorului

Indicator specific de 
rezultat (program): 
Participanți care 
urmează studii sau 
cursuri de formare la 
încetarea calității de 
participant (număr de 
persoane), Regiune mai 
putin dezvoltata, Cod: 
EECR02

Indicator specific de rezultat (program): Participanți care urmează studii sau 
cursuri de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane), 
Regiune mai putin dezvoltata, Cod: EECR02, Valoare: 240 persoane

31-05-2028 Conform cerințelor AM PIDS si conform Cererii de finantare aprobate

Indicator specific de 
rezultat (program): 
Număr anual de 
utilizatori ai unităților de 
asistență socială noi sau 
modernizate (utilizatori 
/an), Regiune mai putin 
dezvoltata, Cod: 6S9.

Indicator specific de rezultat (program): Număr anual de utilizatori ai 
unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an), Regiune 
mai putin dezvoltata, Cod: 6S9, Valoare: 205 persoane

31-05-2028 Conform cerințelor AM PIDS si conform Cererii de finantare aprobate
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REALIZARE
EECO06_Numărul copiilor cu 
vârsta sub 18 ani (număr de 
persoane)

CANTITATIV - 260,000

Conform: 
Ghidului 
Soli 
citantului – 
Conditii 
Specifice 
„PIDS/420 
/PIDS_P5 
/OP4 ” 
CENTRE 
MUL TIFUNC
ȚION ALE 
CU DOTĂRI 
SPORTIVE ȘI 
CULTURALE 
PENTRU 
COPII” si a 
Cererii de 
finantare 
aprobate

31-05-2028
Conform cerințelor AM PIDS si 
conform Cererii de finantare 
aprobate

260,000 -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REALIZARE

6S8_Capacitatea structurilor 
de asistență socială noi sau 
modernizate (altele decât 
locuințele) (număr de 
persoane)

CANTITATIV - 205,000

Conform: 
Ghidului 
Soli 
citantului – 
Conditii 
Specifice 
„PIDS/420 
/PIDS_P5 
/OP4 ” 
CENTRE 
MUL TIFUNC
ȚION ALE 
CU DOTĂRI 
SPORTIVE ȘI 
CULTURALE 
PENTRU 
COPII” si a 
Cererii de 
finantare 
aprobate

31-05-2028
Conform cerințelor AM PIDS si 
conform Cererii de finantare 
aprobate

205,000 -

REALIZARE
EECO06.1_Copii cu vârsta sub 
18 ani (Roma) (număr de 
persoane)

CANTITATIV - 26,000

Conform: 
Ghidului 
Soli 
citantului – 
Conditii 
Specifice 
„PIDS/420 
/PIDS_P5 
/OP4 ” 
CENTRE 
MUL TIFUNC
ȚION ALE 
CU DOTĂRI 
SPORTIVE ȘI 
CULTURALE 
PENTRU 
COPII” si a 
Cererii de 
finantare 
aprobate

31-05-2028
Conform cerințelor AM PIDS si 
conform Cererii de finantare 
aprobate

26,000 -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REALIZARE

6S36_Numărul de copii din 
zone izolate sau 
dezavantajate (număr 
persoane)

CANTITATIV - 260,000

Conform: 
Ghidului 
Soli 
citantului – 
Conditii 
Specifice 
„PIDS/420 
/PIDS_P5 
/OP4 ” 
CENTRE 
MUL TIFUNC
ȚION ALE 
CU DOTĂRI 
SPORTIVE ȘI 
CULTURALE 
PENTRU 
COPII” si a 
Cererii de 
finantare 
aprobate

31-05-2028
Conform cerințelor AM PIDS si 
conform Cererii de finantare 
aprobate

260,000 -

REPER

Indicator specific de rezultat 
(program): Număr anual de 
utilizatori ai unităților de 
asistență socială noi sau 
modernizate (utilizatori /an), 
Regiune mai putin dezvoltata, 
Cod: 6S9.

CANTITATIV

Indicator specific de rezultat 
(program): Număr anual de 
utilizatori ai unităților de 
asistență socială noi sau 
modernizate (utilizatori/an), 
Regiune mai putin dezvoltata, 
Cod: 6S9, Valoare: 205 
persoane

-

Conform: 
Ghidului 
Soli 
citantului – 
Conditii 
Specifice 
„PIDS/420 
/PIDS_P5 
/OP4 ” 
CENTRE 
MUL TIFUNC
ȚION ALE 
CU DOTĂRI 
SPORTIVE ȘI 
CULTURALE 
PENTRU 
COPII” si a 
Cererii de 
finantare 
aprobate

31-05-2028
Conform cerințelor AM PIDS si 
conform Cererii de finantare 
aprobate

- -
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Categorie
Indicator de etapă/cod

indicator

Tip
indicator de

etapă
Descriere

Valoare
intermediară

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probează îndeplinirea

criteriilor

Țintă finală
indicator de

realizare

Țintă finală
indicator de

rezultat

REPER

Indicator specific de rezultat 
(program): Participanți care 
urmează studii sau cursuri de 
formare la încetarea calității 
de participant (număr de 
persoane), Regiune mai putin 
dezvoltata, Cod: EECR02

CANTITATIV

Indicator specific de rezultat 
(program): Participanți care 
urmează studii sau cursuri de 
formare la încetarea calității 
de participant (număr de 
persoane), Regiune mai putin 
dezvoltata, Cod: EECR02, 
Valoare: 240 persoane

-

Conform: 
Ghidului 
Soli 
citantului – 
Conditii 
Specifice 
„PIDS/420 
/PIDS_P5 
/OP4 ” 
CENTRE 
MUL TIFUNC
ȚION ALE 
CU DOTĂRI 
SPORTIVE ȘI 
CULTURALE 
PENTRU 
COPII” si a 
Cererii de 
finantare 
aprobate

31-05-2028
Conform cerințelor AM PIDS si 
conform Cererii de finantare 
aprobate

- -

Sumar indicatori de realizare (program)

EECO06.1_Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma) (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane26,000

6S36_Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate (număr persoane) (număr persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr persoane260,000

6S8_Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele) (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane205,000

EECO06_Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane260,000

Sumar indicatori de rezultat (program)

EECR02_Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant (număr de persoane) (număr de persoane)

Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  număr de persoane240,000

6S9_Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate (utilizatori/an) (utilizatori/an)
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Regiune mai putin dezvoltata - Țintă:  utilizatori/an205,000

Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

Sumar indicatori suplimentari de rezultat

-

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

Entitate juridică Tip Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

COMUNA URZICA / Comuna 
Urzica

Lider 8.886.339,87
RON

8.833.847,83
RON

8.833.847,83
RON

52.492,04 RON 8.657.170,87
RON

0,00 RON 176.676,96 RON 98.00 %

Total buget obiective

Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea 
accesului egal și în timp util la 
servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii 
care promovează accesul la 
locuințe și îngrijire orientată 
către persoane, inclusiv 
asistență medicală 
Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o 
atenție deosebită copiilor și 
grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, 
inclusiv pentru persoanele cu 
dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+ - Fondul Social 
European+

4.388.581,39
RON

4.388.581,39 
RON

4.388.581,39
RON

0,00 RON 4.300.809,76
RON

0,00 RON 87.771,63 RON 98.00 %
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Obiectiv specific Fond UE Total proiect
Total eligibil

actualizat
Total eligibil
neactualizat Total neeligibil

Total
nerambursabil

Total ajutor de
stat

Total
contribuție

proprie

Intensitate
intervenție

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea 
incluziunii socio-economice a 
comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a 
persoanelor cu nevoi speciale, 
prin acțiuni integrate care să 
vizeze locuințele și serviciile 
sociale

FEDR - Fondul European de 
Dezvoltare Regională

4.497.758,48
RON

4.445.266,44 
RON

4.445.266,44
RON

52.492,04 RON 4.356.361,11
RON

0,00 RON 88.905,33 RON 98.00 %
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COMUNA URZICA / Comuna Urzica

Buget partener

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1714315Cod cheltuială: 
A4.1 - Achizitie ecran de proiectie.Denumire cheltuială: 

buc.U.M.: 
1,00Cantitate: 

863,00 RONPreț unitar fără TVA: 
863,00 RON Total valoare fără TVA: 

163,97 RONValoare TVA: 
1.026,97 RONTotal cheltuieli eligibile: 

163,97 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.006,43 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Achizitie ecran de proiectie. Echipamentul va fi Justificare: 
utilizat de echipa de management in cadrul prezentarilor si intalnirilor 
de lucru. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize de 
piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 1. Valoare unitara 
fara TVA: 863 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1714314Cod cheltuială: 
A2.5 - Achizitie ecran de proiectie.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

863,00 RONPreț unitar fără TVA: 
863,00 RON Total valoare fără TVA: 

163,97 RONValoare TVA: 
1.026,97 RONTotal cheltuieli eligibile: 

163,97 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.006,43 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.5 - Achizitie ecran de proiectie. In cadrul Centrului Justificare: 
Multifunctional se va dota un Atelier IT cu 20 de laptopuri, o imprimanta 
multifunctionala, videopriector si ecran de proiectie, atelier ce va 
gazdui desfasurarea workshop-ului tematic. Copiii vor dobândi abilități 
de bază în utilizarea tehnologiei digitale și vor înțelege importanța 
siguranței online. Această activitate va contribui la reducerea 
excluziunii digitale și va susține participarea lor activă în activități 
educative și recreative online. Costul unitar a fost stabilit in urma 
realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de 
unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 863 lei.
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424715Cod cheltuială: 
A1.1 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si Denumire cheltuială: 

autorizatia de construire/ desfiintare.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
5.000,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia Justificare: 
de construire/ desfiintare. Taxele pentru acorduri, avize conforme și 
autorizația de construire/desființare sunt costuri administrative care 
trebuie plătite de către solicitantul unui proiect de construcție sau 
desființare pentru a respecta legislația și reglementările de urbanism și 
construcții din România.Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424714Cod cheltuială: 
A3.2 – 260 de Agende privind dezvoltarea de Denumire cheltuială: 

strategii de invatare pentru copiii din grupul tinta al proiectului.
bucU.M.: 

260,00Cantitate: 

250,00 RONPreț unitar fără TVA: 
65.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

12.350,00 RONValoare TVA: 
77.350,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

12.350,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
75.803,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A3.2 – 260 de Agende privind dezvoltarea de strategii de Justificare: 
invatare pentru copiii din grupul tinta al proiectului. Pentru dezvoltarea 
unor strategii de învățare eficiente destinate copiilor din grupul țintă al 
proiectului, o serie de agende educaționale pot fi implementate si 
diseminate pentru a le oferi oportunități de dezvoltare academică și 
socială.Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize de 
piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 260. Valoare unitara 
fara TVA: 250 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424712Cod cheltuială: 
A3.2 – 200 de Agende privind dezvoltarea relatiei Denumire cheltuială: 

cu copilul pentru parintii/reprezentantii copiilor.
bucU.M.: 

200,00Cantitate: 

250,00 RONPreț unitar fără TVA: 
50.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

9.500,00 RONValoare TVA: 
59.500,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

9.500,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
58.310,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A3.2 – 200 de Agende privind dezvoltarea relatiei cu copilul Justificare: 
pentru parintii/reprezentantii copiilor. Agendele de dezvoltare a 
relației cu copiii aduc numeroase beneficii părinților și reprezentanților 
acestora, contribuind la îmbunătățirea relațiilor familiale și sprijinind 
dezvoltarea armonioasă a copiilor. Costul unitar a fost stabilit in urma 
realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de 
unitati: 200. Valoare unitara fara TVA: 250 lei.
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424711Cod cheltuială: 
A1.1 - Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii Denumire cheltuială: 

in constructii 
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

16.178,16 RONPreț unitar fără TVA: 
16.178,16 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
16.178,16 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii in Justificare: 
constructii. Cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) 
pentru controlul calității în construcții este reglementată de Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții, republicată și actualizată, și de 
Ordonanța de Urgență nr. 129/2022 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul construcțiilor. Cheltuiala se incadreaza 
in standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424726Cod cheltuială: 
A1.1 - Cota aferenta ISC pentru controlul statului Denumire cheltuială: 

in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii.

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.235,72 RONPreț unitar fără TVA: 
3.235,72 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
3.235,72 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Cota aferenta ISC pentru controlul statului in Justificare: 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii. ISC percepe o cotă procentuală din valoarea autorizată a 
lucrărilor, care este datorată de investitori pentru a acoperi costurile de 
control și inspecție realizate de stat. Cheltuiala se incadreaza in 
standardul de cost

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424725Cod cheltuială: 
A 1.1 - Cota aferenta Casei sociale a Constructiilor Denumire cheltuială: 

CSC.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

16.178,16 RONPreț unitar fără TVA: 
16.178,16 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
0,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
16.178,16 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

0.00 %Intensitate intervenție: 
0,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A 1.1 - Cota aferenta Casei sociale a Constructiilor CSC. Justificare: 
Cota CSC in conformitate cu Legea 215/1997 privind Casa Sociala a 
Constructorilor. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (CSC) 
reprezintă o contribuție obligatorie datorată de către angajatorii din 
sectorul construcțiilor, în anumite situații, pentru susținerea angajaților 
în perioadele de inactivitate determinate de sezonalitate. Cheltuiala se 
incadreaza in standardul de cost.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424724Cod cheltuială: 
A3.3 – Servicii organizare Campanie comunitara de Denumire cheltuială: 

informare privind igiena, nutriția și prevenirea adicțiilor.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

100.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
100.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

19.000,00 RONValoare TVA: 
119.000,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

19.000,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
116.620,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A3.3 – Servicii organizare Campanie comunitara de Justificare: 
informare privind igiena, nutriția și prevenirea adicțiilor. Vor fi 
asigurate sonorizare adecvată, proiector și ecran pentru prezentări, 
astfel încât informațiile să fie clare și accesibile pentru toți 
participanții. Vor fi elaborate si prezentate informari/materiale si 
diseminate pliante si broșuri cu informații despre igiena personală, 
nutriția echilibrată și riscurile asociate consumului de alcool, tutun, 
droguri si alte adictii pentru ca participanții să aibă resurse la care să 
poată reveni ulterior. Un profesionist cu experiență (medic de familie, 
nutriționist sau consilier în adicții) va fi invitat ca speaker pentru a oferi 
o expunere informativă, cu explicații clare și accesibile privind igiena 
personală, alimentația sănătoasă și consecințele negative ale adicțiilor. 
Coffe break-ul va include băuturi calde/reci și gustări sănătoase, 
permițând interacțiunea între participanți și crearea unei atmosfere 
relaxate și prietenoase. Se asteapta participarea majoritatii membrilor 
comunitatii locale. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei 
analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 1. 
Valoare unitara fara TVA: 100.000 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424723Cod cheltuială: 
A2.6 – Servicii de organizare activitati culturale Denumire cheltuială: 

(vizita teatru/muzeu/cinema + transport) pentru 260 de copii.
persU.M.: 

260,00Cantitate: 

250,00 RONPreț unitar fără TVA: 
65.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

12.350,00 RONValoare TVA: 
77.350,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

12.350,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
75.803,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.6 – Servicii de organizare activitati culturale (vizita teatruJustificare: 
/muzeu/cinema + transport) pentru 260 de copii. Activitatea se va 
desfasura in grupuri corespunzatoare varstei/nivelului de invatamant.
Pentru fiecare grup, se va selecta o destinație culturală potrivită, cum 
ar fi, cu titlu de exemplu, o piesă de teatru interactivă pentru cei mici, 
un muzeu de știință pentru elevii din învățământul primar/gimnazial și 
un film-documentar educativ pentru liceeni. Această activitate este 
esențială pentru expunerea copiilor la experiențe culturale valoroase, 
care le permit să descopere elemente de artă, istorie, știință și 
literatură. Copiii vor putea înțelege concepte și valori noi într-un mod 
interactiv și captivant, în afara mediului școlar tradițional. Costul unitar 
a fost stabilit in urma realizarii unei analize de piata. Unitate de 
masura: pers. Nr. total de unitati: 260. Valoare unitara fara TVA: 65000 
lei.
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424710Cod cheltuială: 
A1.1 - Servicii de informare si publicitate obiectiv Denumire cheltuială: 

de investitie.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

189.979,68 RONPreț unitar fără TVA: 
189.979,68 RON Total valoare fără TVA: 

36.096,14 RONValoare TVA: 
220.125,82 RONTotal cheltuieli eligibile: 

35.146,14 RONTVA eligibil: 
5.950,00 RONCheltuieli neeligibile: 

950,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
215.723,30 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Servicii de informare si publicitate obiectiv de Justificare: 
investitie. Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv 
pentru diseminarea informaţiilor de interes public. Cheltuiala se 
incadreaza in standardul de cost.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424722Cod cheltuială: 
A2.8 – Servicii desfasurare activitati tematice in Denumire cheltuială: 

cadrul taberelor recreative pentru 200 de copii cu varsta cuprinsa intre 
7-18 ani.

persU.M.: 
200,00Cantitate: 

1.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
200.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

38.000,00 RONValoare TVA: 
238.000,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

38.000,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
233.240,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 – Servicii desfasurare activitati tematice in cadrul Justificare: 
taberelor recreative pentru 200 de copii cu varsta cuprinsa intre 7-18 
ani. Pentru a gestiona eficient numărul mare de participanți (200 de 
copii), taberele recreative vor fi organizate pe grupe de aproximativ 40-
50 de copii per serie, fiecare grup participând pe parcursul a 5 zile și 4 
nopți. Activitățile principale vor putea include: drumeții ușoare și 
explorare a naturii, jocuri de echipă, competiții sportive și exerciții în 
aer liber, seri tematice, proiecții de filme și foc de tabără, s.a. 
Taberele recreative vor completa activitățile educaționale și culturale 
oferite de Centrul multifuncțional, aducând o abordare holistică prin 
care copiii își dezvoltă nu doar cunoștințele, ci și abilitățile de viață și 
spiritul de echipă. Aceste activități vor oferi un mediu sigur și pozitiv de 
dezvoltare, răspunzând direct nevoilor de socializare și recreere ale 
copiilor. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize de 
piata. Unitate de masura: pers. Nr. total de unitati: 200. Valoare 
unitara fara TVA: 1000 lei.



110/185

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424720Cod cheltuială: 
A2.3 - Servicii educationale de Clubul copiilor Denumire cheltuială: 

pentru prescolari - 20 intalniri pentru 60 de copii cu varstele intre 3-6 
ani.

persU.M.: 
60,00Cantitate: 

4.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
240.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

45.600,00 RONValoare TVA: 
285.600,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

45.600,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
279.888,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.3 - Servicii educationale de Clubul copiilor pentru Justificare: 
prescolari - 20 intalniri pentru 60 de copii cu varstele intre 3-6 ani. 
Activitatea de Clubul Copiilor pentru prescolari (vârstele 3-6 ani) este 
concepută pentru a oferi celor mai tineri copii un spațiu sigur și 
educativ în care să își dezvolte abilități esențiale de socializare, 
comunicare, creativitate și motricitate. Clubul este esențial în 
sprijinirea dezvoltării timpurii a copiilor aflați în situații vulnerabile, 
oferindu-le experiențe de învățare și socializare esențiale. Costul unitar 
a fost stabilit in urma realizarii unei analize de piata. Unitate de 
masura: pers. Nr. total de unitati: 60. Valoare unitara fara TVA: 4000 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424699Cod cheltuială: 
A2.8 – Servicii organizare tabere recreative Denumire cheltuială: 

(transport, cazare, 3 mese/zi - 5 zile, 4 nopti) pentru 200 de copii cu 
varsta cuprinsa intre 7-18 ani.

persU.M.: 
200,00Cantitate: 

1.492,00 RONPreț unitar fără TVA: 
298.400,00 RON Total valoare fără TVA: 

56.696,00 RONValoare TVA: 
355.096,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

56.696,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
347.994,08 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 – Servicii organizare tabere recreative (transport, Justificare: 
cazare, 3 mese/zi - 5 zile, 4 nopti) pentru 200 de copii cu varsta 
cuprinsa intre 7-18 ani. Pentru a gestiona eficient numărul mare de 
participanți (200 de copii), taberele recreative vor fi organizate pe 
grupe de aproximativ 40-50 de copii per serie, fiecare grup participând 
pe parcursul a 5 zile și 4 nopți. Gruparea copiilor va fi făcută în funcție 
de vârstă/nivel de invatamant, astfel încât activitățile și supravegherea 
să fie adecvate nevoilor fiecărei grupe. În total, vor exista aproximativ 
4-5 serii de tabere, desfășurate succesiv. Se vor asigura servicii de 
transport, cazare si masa (3 mese pe zi). Plecarea și întoarcerea se vor 
face dintr-un punct de întâlnire stabilit în comunitate, de unde copii și 
însoțitorii lor vor fi transportați cu autocare către locația taberei. 
Cazarea va fi într-o locație adecvată pentru copii, cu facilități sigure și 
bine întreținute, cum ar fi un complex de cabane/pensiuni sau un 
campus de vacanță, care oferă dormitoare dotate cu paturi confortabile 
și baie proprie. Mesele vor fi asigurate de bucătăria locației sau de un 
serviciu de catering, iar meniul va include mic dejun, prânz și cină, 
adaptate pentru copii, cu opțiuni sănătoase și variate. Taberele 
recreative vor completa activitățile educaționale și culturale oferite de 
Centrul multifuncțional, aducând o abordare holistică prin care copiii își 
dezvoltă nu doar cunoștințele, ci și abilitățile de viață și spiritul de 
echipă. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize de 
piata. Unitate de masura: pers. Nr. total de unitati: 200. Valoare 
unitara fara TVA: 1492 lei. 



111/185

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424709Cod cheltuială: 
A2.5 - Servicii formare competente cheie in cadrul Denumire cheltuială: 

workshop-urilor tematice- 4 workshop-uri: comunicare în limba engleză, 
competențe digitale, egalitate de șanse, nediscriminare și accesibilitate 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și dezvoltare durabilă, 4 grupe 
x 25 copii, 100 copii in total.

persU.M.: 
100,00Cantitate: 

1.832,00 RONPreț unitar fără TVA: 
183.200,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
183.200,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
179.536,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.5 - Servicii formare competente cheie in cadrul workshop-Justificare: 
urilor tematice- 4 workshop-uri: comunicare în limba engleză, 
competențe digitale, egalitate de șanse, nediscriminare și accesibilitate 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și dezvoltare durabilă, 4 grupe 
x 25 copii, 100 copii in total. Formarea incompetențe cheie este 
esențiala pentru ocuparea oricarei meserii, indiferent de domeniu. 
Acestea oferă cunoștințe și abilități fundamentale care sunt aplicabile în 
diverse contexte de muncă și sunt esențiale pentru adaptabilitate și 
performanță în carieră. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii 
unei analize de piata. Unitate de masura: pers. Nr. total de unitati: 100. 
Valoare unitara fara TVA: 1832 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424708Cod cheltuială: 
A2.2 - Servicii evaluare psihologica si educationala Denumire cheltuială: 

- 2 intalniri/ copil, consiliere individuala/de grup, cu teste si fise de 
recomandare pt toti copiii.

persU.M.: 
260,00Cantitate: 

400,00 RONPreț unitar fără TVA: 
104.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

19.760,00 RONValoare TVA: 
123.760,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

19.760,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
121.284,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.2 - Servicii evaluare psihologica si educationala - 2 Justificare: 
intalniri/ copil, consiliere de grup. Evaluarea psihologică este un proces 
esențial care oferă o înțelegere detaliată asupra dezvoltării cognitive, 
emoționale și comportamentale a copilului, identificând nevoile 
specifice de sprijin și intervenție. Activitatea de evaluare educațională 
este esențială pentru sprijinirea copiilor aflați în situații de 
vulnerabilitate, având ca scop îmbunătățirea experienței lor 
educaționale și facilitarea accesului lor la activități de dezvoltare 
individualizate în cadrul Centrului multifuncțional. Costul unitar a fost 
stabilit in urma realizarii unei analize de piata Unitate de masura: pers. 
Nr. total de unitati: 260. Valoare unitara fara TVA: 104000 lei.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424707Cod cheltuială: 
A0.1 FSE+ - Serviciu elaborare Analiza de nevoi. Denumire cheltuială: 

Specificatii: Aplicare chestionare sociale catre esantion reprezentativ, 
centralizare date, interpretare, analizare si recomandari.

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

149.292,00 RONPreț unitar fără TVA: 
149.292,00 RON Total valoare fără TVA: 

28.365,48 RONValoare TVA: 
177.657,48 RONTotal cheltuieli eligibile: 

28.365,48 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
174.104,33 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A0.1 FSE+ - Serviciu elaborare Analiza de nevoi. Pentru Justificare: 
demonstrarea faptului ca localiatea este o comunitate izolata
/dezavantajata, pentru a identifica nevoile specifice ale comunității (cu 
focus pe situatia copiilor comunitatii locale) și a fundamenta planul de 
intervenție integrata a fost necesara elaborarea Analizei de nevoi 
(cercetare proprie). Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei 
analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 1. 
Valoare unitara fara TVA: 149292 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424698Cod cheltuială: 
A3.2 – Servicii de consiliere si educatie parentală Denumire cheltuială: 

de grup pentru 200 de parinți/reprezentanti legali ai copiilor aflați în 
situație de vulnerabilitate.

persU.M.: 
200,00Cantitate: 

1.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
200.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

38.000,00 RONValoare TVA: 
238.000,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

38.000,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
233.240,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A3.2 – Servicii de consiliere si educatie parentală de grup Justificare: 
pentru 200 de parinți/reprezentanti legali ai copiilor aflați în situație de 
vulnerabilitate. Grupurile de consiliere, formate din aproximativ 10 
persoane, se vor desfășoară într-un cadru sigur și ghidat de un consilier 
specialist, adaptat nevoilor specifice ale părinților din familiile 
vulnerabile. Activitatea de consiliere si educație parentală de grup este 
esențială pentru părinții și reprezentanții legali ai copiilor din 
comunitatiilor defavorizate, având rolul de a oferi sprijin, cunoștințe și 
abilități practice pentru îmbunătățirea relațiilor familiale și a 
competențelor parentale. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii 
unei analize de piata. Unitate de masura: pers. Nr. total de unitati: 200. 
Valoare unitara fara TVA: 1000 lei.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424696Cod cheltuială: 
A1.1 - Servicii de dirigentie de santier.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
10.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.900,00 RONValoare TVA: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
11.662,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Servicii de dirigentie de santier. Serviciul asigurat de Justificare: 
personalul tehnic de specialitate autorizat pentru supervizarea lucrarilor 
executate. Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424694Cod cheltuială: 
A2.4 - Contributii angajat si angajator Profesor Denumire cheltuială: 

matematica invatamant liceal: 16 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

288,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
15.264,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
15.264,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
14.958,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Contributii angajat si angajator Profesor matematica Justificare: 
invatamant liceal: 16 ore/luna x 18 luni, nr. total de ore 288, tarif orar 
53 lei, experienta profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate 
contributiile conform legislatiei in vigoare.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424693Cod cheltuială: 
A4.1 - Contributii angajat si angajator Responsabil Denumire cheltuială: 

achizitii: 21 ore/luna x 12 luni
oraU.M.: 

252,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
13.356,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
13.356,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
13.088,88 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Contributii angajat si angajator Responsabil achizitii: Justificare: 
21 ore/luna x 12 luni, nr. total de ore 252, tarif orar 53 lei, experienta 
profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate contributiile conform 
legislatiei in vigoare. 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424692Cod cheltuială: 
A2.4 - Contributii angajat si angajator Profesor Denumire cheltuială: 

limba romana invatamant gimnazial: 16 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

288,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
15.264,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
15.264,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
14.958,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Contributii angajat si angajator Profesor limba Justificare: 
romana invatamant gimnazial: 16 ore/luna x 18 luni, nr. total de ore 
288, tarif orar 53 lei, experienta profesionala specifica <5 ani. Au fost 
calculate contributiile conform legislatiei in vigoare.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424690Cod cheltuială: 
A2.1 - Contributii angajat si angajator Asistent Denumire cheltuială: 

social: 42 ore/luna x 24 luni
oraU.M.: 

1.008,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
53.424,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
53.424,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
52.355,52 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.1 - Contributii angajat si angajator Asistent social: 42 oreJustificare: 
/luna x 24 luni, nr. total de ore 1008, tarif orar 53 lei, experienta 
profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate contributiile conform 
legislatiei in vigoare.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424688Cod cheltuială: 
A2.4 - Contributii angajat si angajator Invatator: Denumire cheltuială: 

32 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

576,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
30.528,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
30.528,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
29.917,44 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Contributii angajat si angajator Invatator: 32 ore/luna Justificare: 
x 18 luni, nr. total de ore 576, tarif orar 53 lei, experienta profesionala 
specifica <5 ani. Au fost calculate contributiile conform legislatiei in 
vigoare. 

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424685Cod cheltuială: 
A4.1 - Contributii angajat si angajator Responsabil Denumire cheltuială: 

financiar: 34 ore/luna x 30 luni,
oraU.M.: 

1.020,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
54.060,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
54.060,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
52.978,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Contributii angajat si angajator Responsabil financiar: Justificare: 
34 ore/luna x 30 luni, nr. total de ore 1020, tarif orar 53 lei, experienta 
profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate contributiile conform 
legislatiei in vigoare. 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424704Cod cheltuială: 
A2.8 - Contributii angajat si angajator Expert Denumire cheltuială: 

activitati artistice si recreative: 56 ore/luna x 9 luni
oraU.M.: 

504,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
26.712,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
26.712,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
26.177,76 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - Contributii angajat si angajator Expert activitati Justificare: 
artistice si recreative: 56 ore/luna x 9 luni, r. total de ore 504, tarif 
orar 53 lei, experienta profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate 
contributiile conform legislatiei in vigoare.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424703Cod cheltuială: 
A4.1 - Contributii angajat si angajator Manager de Denumire cheltuială: 

proiect: 42 ore/luna x 30 luni
oraU.M.: 

1.260,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
66.780,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
66.780,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
65.444,40 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 Contributii angajat si angajator Manager de proiect: 42 Justificare: 
ore/luna x 30 luni, nr. total de ore 1260, tarif orar 53 lei. Au fost 
calculate contributiile conform legislatiei in vigoare. 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424701Cod cheltuială: 
A2.4 - Contributii angajat si angajator Profesor Denumire cheltuială: 

limba romana invatamant liceal: 16 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

288,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
15.264,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
15.264,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
14.958,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Contributii angajat si angajator Profesor limba Justificare: 
romana invatamant liceal: 16 ore/luna x 18 luni, nr. total de ore 288, 
tarif orar 53 lei, experienta profesionala specifica <5 ani. Au fost 
calculate contributiile conform legislatiei in vigoare.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424638Cod cheltuială: 
A2.1 - Contributii angajat si angajator Expert grup Denumire cheltuială: 

tinta: 42 ore/luna x 24 luni
oraU.M.: 

1.008,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
53.424,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
53.424,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
52.355,52 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.1 - Contributii angajat si angajator Expert grup tinta: 42 Justificare: 
ore/luna x 24 luni, nr. total de ore 1008, tarif orar 53 lei, experienta 
profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate contributiile conform 
legislatiei in vigoare.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424599Cod cheltuială: 
A4.1 - Contributii angajat si angajator Asistent Denumire cheltuială: 

manager: 84 ore/luna x 30 luni
oraU.M.: 

2.520,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
133.560,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
133.560,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
130.888,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Contributii angajat si angajator Asistent manager: 84 Justificare: 
ore/luna x 30 luni, nr. total de ore 2520, tarif orar 53 lei, experienta 
profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate contributiile conform 
legislatiei in vigoare.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424679Cod cheltuială: 
A2.7 - Contributii angajat si angajato Profesor Denumire cheltuială: 

activitati sportive: 63 ore/luna x 14 luni
oraU.M.: 

882,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
46.746,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
46.746,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
45.811,08 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.7 - Contributii angajat si angajato Profesor activitati Justificare: 
sportive: 63 ore/luna x 14 luni, nr. total de ore 882, tarif orar 53 lei, 
experienta profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate contributiile 
conform legislatiei in vigoare.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424637Cod cheltuială: 
A2.4 - Contributii angajat si angajator Profesor Denumire cheltuială: 

matematica invatamant gimnazial: 16 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

288,00Cantitate: 

53,00 RONPreț unitar fără TVA: 
15.264,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
15.264,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
14.958,72 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Contributii angajat si angajator Profesor matematica Justificare: 
invatamant gimnazial: 16 ore/luna x 18 luni, nr. total de ore 288, tarif 
orar 53 lei, experienta profesionala specifica <5 ani. Au fost calculate 
contributiile conform legislatiei in vigoare.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424636Cod cheltuială: 
A2.4 - Salariu net Profesor limba romana Denumire cheltuială: 

invatamant liceal: 16 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

288,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
20.160,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
20.160,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
19.756,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Salariu net Profesor limba romana invatamant liceal: Justificare: 
16 ore/luna x 18 luni, nr. total de ore 288, tarif orar 70 lei, experienta 
profesionala specifica <5 ani, Expertul este necesar pentru 
implementarea in conditii optime a A 2.4: Organizeaza si sustine 
sesiunile de pregatire suplimentara la limba romana pentru copiii/elevi 
de invatamant liceal, s.a. Tariful orar se incadreaza in plafoanele de 
decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021-2027, conform experientei 
specifice.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424673Cod cheltuială: 
A2.1 - Salariu net Expert grup tinta: 42 ore/luna x Denumire cheltuială: 

24 luni
oraU.M.: 

1.008,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
70.560,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
70.560,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
69.148,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.1 - Salariu net Expert grup tinta: 42 ore/luna x 24 luni, Justificare: 
nr. total de ore 1008, tarif orar 70 lei, experienta profesionala specifica 
<5 ani, Expertul este necesar pentru implementarea in conditii optime a 
A 2.1. Participa la definitivarea Metodologiei de selectie a grupului 
tinta, anexa la cererea de finantare. Identifica grupul tinta si realizeaza 
o baza de date cu acesta. Informeaza GT asupra tuturor conditiilor 
necesare pentru inscriere. Verifica conditiile de selectie pentru 
incadrarea persoanelor in GT si selecteaza grupul tinta conform 
metodologiei de selectie, s.a. Tariful orar se incadreaza in plafoanele 
de decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021-2027, conform experientei 
specifice.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424671Cod cheltuială: 
2.4 - Salariu net Profesor limba romana invatamant Denumire cheltuială: 

gimnazial: 16 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

288,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
20.160,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
20.160,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
19.756,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Salariu net Profesor limba romana invatamant Justificare: 
gimnazial: 16 ore/luna x 18 luni, nr. total de ore 288, tarif orar 70 lei, 
experienta profesionala specifica <5 ani, Expertul este necesar pentru 
implementarea in conditii optime a A 2.4: Organizeaza si sustine 
sesiunile de pregatire suplimentara la limba română pentru copiii/elevi 
de invatamant gimnazial, s.a. Tariful orar se incadreaza in plafoanele 
de decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021-2027, conform experientei 
specifice.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424670Cod cheltuială: 
A2.4 - Salariu net Invatator: 32 ore/luna x 18 luniDenumire cheltuială: 

oraU.M.: 
576,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
40.320,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
40.320,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
39.513,60 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Salariu net Invatator: 32 ore/luna x 18 luni, nr. total Justificare: 
de ore 576, tarif orar 70 lei, experienta profesionala specifica <5 ani, 
Expertul este necesar pentru implementarea in conditii optime a A 2.4: 
Organizeaza si sustine sesiunile de pregatire suplimentara la materii 
cheie (limba română și matematică) pentru copiii/elevi de invatamant 
primar, s.a. Tariful orar se incadreaza in plafoanele de decontare 
prevazute in GSCG PoIDS 2021-2027, conform experientei specifice.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424669Cod cheltuială: 
A2.8 - Salariu net Expert activitati artistice si Denumire cheltuială: 

recreative: 56 ore/luna x 9 luni
oraU.M.: 

504,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
35.280,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
35.280,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
34.574,40 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - Salariu net Expert activitati artistice si recreative: 56 Justificare: 
ore/luna x 9 luni, nr. total de ore 504, tarif orar 70 lei, experienta 
profesionala specifica <5 ani, Expertul este necesar pentru 
implementarea in conditii optime a A 2.8: Pregateste si sustine sesiuni 
tematice de activitate artistică: pictura, desen, modelaj, colaj și 
artizanat; Organizeaza si monitorizeaza activitatile recreative in cadrul 
Atelierului de jocuri, s.a. Tariful orar se incadreaza in plafoanele de 
decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021-2027, conform experientei 
specifice. 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424634Cod cheltuială: 
A2.7 - Salariu net Profesor activitati sportive: 63 Denumire cheltuială: 

ore/luna x 14 luni
oraU.M.: 

882,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
61.740,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
61.740,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
60.505,20 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.7 - Salariu net Profesor activitati sportive: 63 ore/luna x Justificare: 
14 luni, nr. total de ore 882, tarif orar 70 lei, experienta profesionala 
specifica <5 ani, Expertul este necesar pentru implementarea in conditii 
optime a A 2.7: Planifica activitatile sportive pentru elevi, respectand 
particularitatile de varsta ale elevilor, obiectivele si continuturile 
evaluarii; Selecteaza cele mai eficiente tehnici in vederea facilitarii 
invatarii si reglarii procesului instructiv-educativ in functie de 
posibilitatile si ritmul de asimilare proprii grupului instruire; 
Construieste situatii de invatare care sa solicite participarea creativa a 
elevilor; Utilizeaza eficient timpul acordat activitatilor sportive, s.a. 
Tariful orar se incadreaza in plafoanele de decontare prevazute in GSCG 
PoIDS 2021-2027, conform experientei specifice.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424633Cod cheltuială: 
A2.4 - Salariu net Profesor matematica invatamant Denumire cheltuială: 

gimnazial: 16 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

288,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
20.160,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
20.160,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
19.756,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Salariu net Profesor matematica invatamant Justificare: 
gimnazial: 16 ore/luna x 18 luni, nr. total de ore 288, tarif orar 70 lei, 
experienta profesionala specifica <5 ani, Expertul este necesar pentru 
implementarea in conditii optime a A 2.4: Organizeaza si sustine 
sesiunile de pregatire suplimentara la matematica pentru copiii/elevi de 
invatamant gimnazial, s.a. Tariful orar se incadreaza in plafoanele de 
decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021-2027, conform experientei 
specifice.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424659Cod cheltuială: 
A2.4 - Salariu net Profesor matematica invatamant Denumire cheltuială: 

liceal: 16 ore/luna x 18 luni
oraU.M.: 

288,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
20.160,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
20.160,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
19.756,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - Salariu net Profesor matematica invatamant liceal: 16 Justificare: 
ore/luna x 18 luni, nr. total de ore 288, tarif orar 70 lei, experienta 
profesionala specifica <5 ani, Expertul este necesar pentru 
implementarea in conditii optime a A 2.4: Organizeaza si sustine 
sesiunile de pregatire suplimentara la matematica pentru copiii/elevi de 
invatamant liceal, s.a. Tariful orar se incadreaza in plafoanele de 
decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021-2027, conform experientei 
specifice.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424657Cod cheltuială: 
A2.1 - Salariu net Asistent social: 42 ore/luna x 24 Denumire cheltuială: 

luni
oraU.M.: 

1.008,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
70.560,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
70.560,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
69.148,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.1 - Salariu net Asistent social: 42 ore/luna x 24 luni, nr. Justificare: 
total de ore 1008, tarif orar 70 lei, experienta profesionala specifica <5 
ani, Expertul este necesar pentru implementarea in conditii optime a A 
2.1. Intocmeste procedura de realizare a anchetei sociale, Furnizeaza 
informatii relevante si suficiente despre fiecare copil inclus in grupul 
tinta, Colaboreaza cu Expertul grup tinta in selectarea grupului tinta; 
Realizare ancheta sociala cu ajutorul documentelor furnizate de 
administratia publica locala si unitatea de invatamant;Contribuie si face 
demersuri pentru licentierea serviciului social; Creeaza un context bazat 
pe nediscriminare si egalitate de sanse, s.a.. Tariful orar se incadreaza 
in plafoanele de decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021-2027, conform 
experientei specifice.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424592Cod cheltuială: 
A4.1 - Salariu net Responsabil achizitii: 21 ore Denumire cheltuială: 

/luna x 12 luni
oraU.M.: 

252,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
17.640,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
17.640,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
17.287,20 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Salariu net Responsabil achizitii: 21 ore/luna x 12 Justificare: 
luni, nr. total de ore 252, tarif orar 70 lei, experienta profesionala 
specifica <5 ani, Expertul este necesar deoarece: Intocmeste 
documentele necesare pentru derularea procedurilor de achizitii 
conform planului de achizitii Deruleaza procedurile de achizitii pana la 
semnarea contractelor de produse/servicii, s.a. Tariful orar se 
incadreaza in plafoanele de decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021-
2027, conform experientei specifice.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424654Cod cheltuială: 
A4.1 - Salariu net Responsabil financiar: 34 oreDenumire cheltuială: 

/luna x 30 luni 
oraU.M.: 

1.020,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
71.400,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
71.400,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
69.972,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Salariu net Responsabil financiar: 34 ore/luna x 30 Justificare: 
luni, nr. total de ore 1020, tarif orar 70 lei, experienta profesionala 
specifica <5 ani, Expertul este necesar deoarece: Asigura 
manangementul financiar al proiectului. Intocmeste cereri de 
rambursare/plata/prefinantare si anexele aferente. Intocmeste dosarele 
financiare organizate pe cereri de rambursare/plata, s.a. Tariful orar se 
incadreaza in plafoanele de decontare prevazute in GSCG PoIDS 2021- 
2027, conform experientei specifice.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424590Cod cheltuială: 
A4.1 - Salariu net Manager proiect (70 lei / h x 42 Denumire cheltuială: 

ore / luna x 30 luni)
oraU.M.: 

1.260,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
88.200,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
88.200,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
86.436,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Salariu net Manager proiect (70 lei / h x 42 ore / luna Justificare: 
x 30 luni), studii superioare, nr. total de ore 1260 experienta 
profesionala specifica <5 ani, Expertul este necesar deoarece: 
Coordoneaza activitatile proiectului pentru implementarea cu succes a 
acestora si atingerea rezultatelor planificate; asigura managementul 
zilnic al proiectului–organizational si conceptual; aproba componenta 
echipei de implementare; stabileste strategia de lucru si procedurile in 
cadrul proiectului, in colaborare cu echipa; stabileste sarcinile concrete 
si responsabilitatile pentru fiecare expert si aproba fisele de post; 
desfasoara activitati de promovare si diseminare a informatiilor 
referitoare la proiect (interviuri, conferinte etc.); raporteaza AM/OIR 
modul de realizare a obiectivelor; supravegheaza activitatea 
desfasurata in teren de catre echipa de implementare; elaboreaza 
planuri de actiuni pentru continua imbunatatire a activitatilor derulate 
in cadrul proiectului; aproba modificarile aparute in planificarea 
activitatilor; verifica si aproba rapoartele emise in cadrul proiectului; 
participa la sedintele periodice ale echipei de implementare; aproba 
pontajele si rapoartele de activitate lunare; contribuie la crearea 
suportului informativ si publicitar; contribuie la elaborarea rapoartelor 
tehnico-financiare; se asigura de indeplinirea corecta si in termen a 
sarcinilor asumate prin proiect; se asigura de respectarea programului 
de lucru si folosirea lui integral, cu maxim de eficienta; se asigura de 
legalitatea si corectitudinea documentelor emise in cadrul proiectului. 
Tariful orar se incadreaza in plafoanele de decontare prevazute in GSCG 
PoIDS 2021-2027, conform experientei specifice

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424630Cod cheltuială: 
A4.1 - Salariu net Asistent manager: 84 ore/luna x Denumire cheltuială: 

30 luni
oraU.M.: 

2.520,00Cantitate: 

70,00 RONPreț unitar fără TVA: 
176.400,00 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
176.400,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
172.872,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Salariu net Asistent manager: 84 ore/luna x 30 luni, Justificare: 
nr. total de ore 2520, tarif orar 70 lei, experienta profesionala specifica 
<5 ani, Expertul este necesar deoarece: Asista managerul de proiect in 
toate activitatile desfasurate de acesta pentru atingerea obiectivelor 
proiectului; Colaboreaza permanent cu echipa de management si cu 
echipa de implementare a partenerilor pe intreg parcursul derularii 
proiectului; Asigura functionarea din punct de vedere tehnic, logistic si 
organizatoric; Participa la atribuirea sarcinilor impreuna cu managerul 
de proiect, s.a. Tariful orar se incadreaza in plafoanele de decontare 
prevazute in GSCG PoIDS 2021- 2027, conform experientei specifice. 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424629Cod cheltuială: 
A3.3 - 260 Kit-uri nutritieDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
260,00Cantitate: 

650,00 RONPreț unitar fără TVA: 
169.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

15.210,00 RONValoare TVA: 
184.210,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

15.210,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
9.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
180.525,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A3.3 - 260 Kit-uri nutritie pentru copiii din grupul tinta. In Justificare: 
cadrul campaniei comunitara de preventie si informare pe teme de 
igiena, nutritie si adictii. Această activitate va include distribuirea de 
kituri de igienă și kituri de nutriție catre cei 260 de copii inscrisi in 
grupul tinta, oferind copiilor resurse practice pentru aplicarea 
informațiilor primite. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei 
analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 260. 
Valoare unitara fara TVA: 650 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424652Cod cheltuială: 
A2.5 - Achizitie de imprimanta.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

12.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
12.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

2.375,00 RONValoare TVA: 
14.875,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.375,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
14.577,50 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.5 - Achizitie de de imprimanta. In cadrul Centrului Justificare: 
Multifunctional se va dota un Atelier IT cu 20 de laptopuri, o imprimanta 
multifunctionala, videopriector si ecran de proiectie, atelier ce va 
gazdui desfasurarea workshop-ului tematic. Copiii vor dobândi abilități 
de bază în utilizarea tehnologiei digitale și vor înțelege importanța 
siguranței online. Această activitate va contribui la reducerea 
excluziunii digitale și va susține participarea lor activă în activități 
educative și recreative online. Costul unitar a fost stabilit in urma 
realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de 
unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 12500 lei.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424651Cod cheltuială: 
A2.5 - Achizitie de 20 Laptop-uri + sistem de Denumire cheltuială: 

operare Windows + mouse + mouse pad.
bucU.M.: 

20,00Cantitate: 

2.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
40.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

7.600,00 RONValoare TVA: 
47.600,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

7.600,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
46.648,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.5 - Achizitie de 20 Laptop-uri + sistem de operare Justificare: 
Windows + mouse + mouse pad. In cadrul Centrului Multifunctional se va 
dota un Atelier IT cu 20 de laptopuri, o imprimanta multifunctionala, 
videopriector si ecran de proiectie, atelier ce va gazdui desfasurarea 
workshop-ului tematic. Copiii vor dobândi abilități de bază în utilizarea 
tehnologiei digitale și vor înțelege importanța siguranței online. Această 
activitate va contribui la reducerea excluziunii digitale și va susține 
participarea lor activă în activități educative și recreative online. Costul 
unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize de piata. Unitate de 
masura: buc. Nr. total de unitati: 20. Valoare unitara fara TVA: 2000 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424627Cod cheltuială: 
A2.8 - 2 Televizoare LED diagonala 80 cm (32 inch).Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
2,00Cantitate: 

1.099,00 RONPreț unitar fără TVA: 
2.198,00 RON Total valoare fără TVA: 

417,62 RONValoare TVA: 
2.615,62 RONTotal cheltuieli eligibile: 

417,62 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.563,30 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - 2 Televizoare LED diagonala 80 cm (32 inch). Justificare: 
Televizoarele sunt necesare pentru dotarea Atelierului de jocuri pentru 
copii, compatibil cu console de jocuri video. Costul unitar a fost stabilit 
in urma realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. 
total de unitati: 2. Valoare unitara fara TVA: 1099 lei.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424626Cod cheltuială: 
A2.5 - Achizitie de videoproiector Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
3.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

570,00 RONValoare TVA: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

570,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
3.498,60 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.5 - Achizitie de videoproiector . In cadrul Centrului Justificare: 
Multifunctional se va dota un Atelier IT cu 20 de laptopuri, o imprimanta 
multifunctionala, videopriector si ecran de proiectie, atelier ce va 
gazdui desfasurarea workshop-ului tematic. Copiii vor dobândi abilități 
de bază în utilizarea tehnologiei digitale și vor înțelege importanța 
siguranței online. Această activitate va contribui la reducerea 
excluziunii digitale și va susține participarea lor activă în activități 
educative și recreative online. Costul unitar a fost stabilit in urma 
realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de 
unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 3000 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424648Cod cheltuială: 
A4.1 - Achizitie de videoproiector.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
3.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

570,00 RONValoare TVA: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

570,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
3.498,60 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A4.1 - Achizitie de videoproiector . Echipamentul va fi Justificare: 
utilizat de echipa de management in cadrul prezentarilor si intalnirilor 
de lucru. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize de 
piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 1. Valoare unitara 
fara TVA: 3000 lei.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424646Cod cheltuială: 
A2.8 - 200 Kit-uri creatie pentru copiii cu varsta Denumire cheltuială: 

intre 7-18 ani pentru participarea in cadrul Atelierului de creație.
bucU.M.: 

200,00Cantitate: 

150,00 RONPreț unitar fără TVA: 
30.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

5.700,00 RONValoare TVA: 
35.700,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

5.700,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
34.986,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - 200 Kit-uri creatie pentru copiii cu varsta intre 7-18 Justificare: 
ani pentru participarea in cadrul Atelierului de creație. Kit-urile creatie 
sunt utile copiilor pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Atelierului 
de creație. Fiecare copil va primi un kit de creație individual, care va 
include materiale de artă necesare activităților propuse, cum ar fi de 
exemplu: acuarele, pensule, blocuri de desen, creioane colorate, hârtie 
colorată, lipici, plastilină și alte elemente decorative. Aceste kituri vor 
asigura că toți copiii au acces egal la materiale, eliminând diferențele 
cauzate de lipsa de resurse personale. Costul unitar a fost stabilit in 
urma realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total 
de unitati: 200. Valoare unitara fara TVA: 150 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424625Cod cheltuială: 
A2.8 - Consola Xbox ONE + 4 x controller. Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

2.345,00 RONPreț unitar fără TVA: 
2.345,00 RON Total valoare fără TVA: 

445,55 RONValoare TVA: 
2.790,55 RONTotal cheltuieli eligibile: 

445,55 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.734,73 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - Consola Xbox ONE + 4 x controller. Într-o zonă special Justificare: 
amenajată cu ecrane mari in cadrul Atelierului de jocuri, copiii pot 
accesa consolele de jocuri video Xbox și PlayStation. Jocurile selectate 
sunt educative sau sportive, promovând cooperarea, dezvoltarea 
reflexelor și a abilităților cognitive. Costul unitar a fost stabilit in urma 
realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de 
unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 2345 lei.



130/185

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424644Cod cheltuială: 
A2.7 - Kit sportiv: 10 mingi fotbal, 10 mingi Denumire cheltuială: 

baschet, 10 mingi volei, 10 set badminton, masa ping pong, 4 seturi 
palete ping pong, 10 mingi ping pong, necesare desfasurarii activitatilor 
sportive.

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
10.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.900,00 RONValoare TVA: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
11.662,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.7 - Kit sportiv: 10 mingi fotbal, 10 mingi baschet, 10 Justificare: 
mingi volei, 10 set badminton, masa ping pong, 4 seturi palete ping 
pong, 10 mingi ping pong, necesare desfasurarii activitatilor sportive. 
Achiziția de materiale sportive nu doar echipează copiii cu resursele 
necesare, dar reprezintă și o investiție în sănătatea lor fizică și 
emoțională, în relațiile sociale și în dezvoltarea unor valori esențiale. 
Aceste kituri sunt un element necesar pentru succesul unui centru 
multifuncțional care își propune să aducă beneficii reale și durabile 
comunității. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize 
de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 1. Valoare 
unitara fara TVA: 10.000 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424643Cod cheltuială: 
A2.8 - Masa de joc FoosballDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.166,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.166,00 RON Total valoare fără TVA: 

221,54 RONValoare TVA: 
1.387,54 RONTotal cheltuieli eligibile: 

221,54 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.359,78 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - Masa de joc Foosball. Masa de joc este necesara Justificare: 
pentru dotarea Atelierului de jocuri pentru copii. Atelierul vs dispune de 
mese de airhockey și foosball, amplasate în zone dedicate, unde copiii 
pot participa la competiții amicale sau pot juca în echipe. Aceste jocuri 
sunt excelente pentru stimularea activității fizice ușoare și pentru 
dezvoltarea spiritului de echipă. Costul unitar a fost stabilit in urma 
realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de 
unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 1166 lei.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424642Cod cheltuială: 
A2.8 - Kit Jocuri de societate (2 x Catan, 5 x Denumire cheltuială: 

pachete carti de joc, 2 x Alias, 2 x Activity, 2 x Scrabble, 2 x Jenga, 2 x 
sah).

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

3.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
3.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

570,00 RONValoare TVA: 
3.570,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

570,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
3.498,60 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - Kit Jocuri de societate (2 x Catan, 5 x pachete carti Justificare: 
de joc, 2 x Alias, 2 x Activity, 2 x Scrabble, 2 x Jenga, 2 x sah). O altă 
zonă a Atelierului de jocuri va fi echipată cu mese unde copiii pot juca 
jocuri de societate precum Catan, Alias, Activity, Scrabble, Jenga, șah și 
cărți de joc. Aceste jocuri sunt ideale pentru grupuri mici de copii, 
oferindu-le ocazia de a-și exersa gândirea strategică, memoria și 
abilitățile de comunicare. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii 
unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 1. 
Valoare unitara fara TVA: 3000.00 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424619Cod cheltuială: 
A2.8 - Consola Playstation 5 + 4 x controller. Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

4.320,00 RONPreț unitar fără TVA: 
4.320,00 RON Total valoare fără TVA: 

820,80 RONValoare TVA: 
5.140,80 RONTotal cheltuieli eligibile: 

820,80 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
5.037,98 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - Consola Playstation 5 + 4 x controller. Într-o zonă Justificare: 
special amenajată cu ecrane mari in cadrul Atelierului de jocuri, copiii 
pot accesa consolele de jocuri video Xbox și PlayStation. Jocurile 
selectate sunt educative sau sportive, promovând cooperarea, 
dezvoltarea reflexelor și a abilităților cognitive. Costul unitar a fost 
stabilit in urma realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. 
Nr. total de unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 4320 lei.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424624Cod cheltuială: 
A3.3 - 260 Kit-uri igienaDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
260,00Cantitate: 

300,00 RONPreț unitar fără TVA: 
78.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

14.820,00 RONValoare TVA: 
92.820,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

14.820,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
90.963,60 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A3.3 - 260 Kit-uri igiena pentru copiii din grupul tinta. In Justificare: 
cadrul campaniei comunitara de preventie si informare pe teme de 
igiena, nutritie si adictii. Această activitate va include distribuirea de 
kituri de igienă și kituri de nutriție catre cei 260 de copii inscrisi in 
grupul tinta, oferind copiilor resurse practice pentru aplicarea 
informațiilor primite. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei 
analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 260. 
Valoare unitara fara TVA: 300 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424622Cod cheltuială: 
A2.8 - Masa de joc Airhockey 76x38x61.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

1.500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
1.500,00 RON Total valoare fără TVA: 

285,00 RONValoare TVA: 
1.785,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

285,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
1.749,30 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.8 - Masa de joc Airhockey 76x38x61. Masa de joc este Justificare: 
necesara pentru dotarea Atelierului de jocuri pentru copii. Atelierul vs 
dispune de mese de airhockey și foosball, amplasate în zone dedicate, 
unde copiii pot participa la competiții amicale sau pot juca în echipe. 
Aceste jocuri sunt excelente pentru stimularea activității fizice ușoare și 
pentru dezvoltarea spiritului de echipă. Costul unitar a fost stabilit in 
urma realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total 
de unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 1500 lei.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424618Cod cheltuială: 
A2.4 - 200 Kit-uri educationale pentru copiii cu Denumire cheltuială: 

varstele intre 7-18 ani participanti in cadrul activitatii de pregatire 
suplimentara la materii cheie.

bucU.M.: 
200,00Cantitate: 

750,00 RONPreț unitar fără TVA: 
150.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

28.500,00 RONValoare TVA: 
178.500,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

28.500,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
174.930,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.4 - 200 Kit-uri educationale pentru copiii cu varstele Justificare: 
intre 7-18 ani participanti in cadrul activitatii de pregatire suplimentara 
la materii cheie. Kit-urile educationale sunt utile copiilor, continand 
rechizite specifice activitatii de pregatire suplimentara si varstei lor. 
Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize de piata. 
Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 200. Valoare unitara fara 
TVA: 750 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424617Cod cheltuială: 
A2.6- Kit biblioteca - 144 carti, cumparate in 5 Denumire cheltuială: 

exemplare fiecare, 720 carti in total
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

36.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
36.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

6.840,00 RONValoare TVA: 
42.840,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

6.840,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
41.983,20 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.6- Kit biblioteca - 144 carti, cumparate in 5 exemplare Justificare: 
fiecare, 720 carti in total. Astfel, biblioteca din cadrul Centrului 
multifunctional va fi dotată pentru a susține accesul la literatură 
diversă, artă, istorie, cărți de beletristică, etc. Acest tip de dotare 
susține dezvoltarea culturală, accesul la informații de natură socială și 
valorificarea identității comunitare. Costul unitar a fost stabilit in urma 
realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de 
unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 36000 lei.
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424615Cod cheltuială: 
A2.3 - 60 Kit-uri educationale pentru copiii cu Denumire cheltuială: 

varstele intre 3-6 ani participanti in cadrul Clubului Copiilor.
bucU.M.: 

60,00Cantitate: 

750,00 RONPreț unitar fără TVA: 
45.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

8.550,00 RONValoare TVA: 
53.550,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

8.550,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
52.479,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.3 - 60 Kit-uri educationale pentru copiii cu varstele intre Justificare: 
3-6 ani. Kit-urile educationale sunt utile copiilor pentru desfasurarea 
activitatilor in cadrul Clubului Copiilor, continand rechizite specifice 
activitatii si varstei lor. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii 
unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de unitati: 60. 
Valoare unitara fara TVA: 750 lei.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424613Cod cheltuială: 
A5.1 - Cheltuieli indirecte - rata forfetara in Denumire cheltuială: 

procent fix de 7% din totalul cheltuielilor efectuate din componenta de 
finanțare FSE+.

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

287.103,46 RONPreț unitar fără TVA: 
287.103,46 RON Total valoare fără TVA: 

0,00 RONValoare TVA: 
287.103,46 RONTotal cheltuieli eligibile: 

0,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
0.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
281.361,42 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A5.1 - Cheltuieli indirecte - rata forfetara in procent fix de Justificare: 
7% din totalul cheltuielilor efectuate din componenta de finanțare FSE+. 
Valoarea rezultata include TVA care nu poate fi determinat. Unitate de 
masura: buc. Nr. total de unitati: 1. Valoare unitara fara TVA: 
287103.46 lei 

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424611Cod cheltuială: 
A1.1 - Organizarea procedurilor de achizitieDenumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
5.831,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Organizarea procedurilor de achizitie. Realizarea Justificare: 
tuturor documentatiilor privind organizarea procedurilor de achiztie 
pentru realizarea contractului de executie a lucrarilor si frunizarea de 
echipamente si dotari. Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424609Cod cheltuială: 
A1.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
5.831,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului. Asistenta Justificare: 
tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si 
pentru participarea proiectului la fazele incluse in programul de control 
al lucrarilor de executie. Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424608Cod cheltuială: 
A1.1 - Audit financiar.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

64.400,00 RONPreț unitar fără TVA: 
64.400,00 RON Total valoare fără TVA: 

12.236,00 RONValoare TVA: 
70.686,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

11.286,00 RONTVA eligibil: 
5.950,00 RONCheltuieli neeligibile: 

950,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
69.272,29 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Audit financiar. Prin verificarea obiectivă a situațiilor Justificare: 
financiare, auditul financiar reflectă corect poziția financiară, 
rezultatele financiare și fluxurile de numerar in cadrul implementarii 
proiectului. Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost..

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424607Cod cheltuială: 
A1.1 - Proiect tehnic si detalii de executie.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

100.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
100.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

19.000,00 RONValoare TVA: 
119.000,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

19.000,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
116.620,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Proiect tehnic si detalii de executie. Proiectul tehnic Justificare: 
si detalile de executie reprezinta documentatia tehnico-economica care 
sta la baza obiectivului de investitie. Cheltuiala se incadreaza in 
standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424605Cod cheltuială: 
A1.1 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului Denumire cheltuială: 

tehnic si a detaliilor de executie.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
5.831,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si Justificare: 
a detaliilor de executie. Verificarea tehnica la cerintelor fundamentale 
prevazute de Legea 10/1995 efectuata de specialisti cu activitate in 
constructii atestati de MDRAP. Cheltuiala se incadreaza in standardul de 
cost.
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424603Cod cheltuială: 
A0.1 FEDR - Servicii de proiectare faza Studiu de Denumire cheltuială: 

Fezabilitate.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

150.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
150.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

28.500,00 RONValoare TVA: 
178.500,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

28.500,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
174.930,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A0.1 FEDR - Servicii de proiectare faza Studiu de Justificare: 
Fezabilitate. Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia tehnico-
economica prin care se fundamenteaza solutiile tehnico-economice si 
care sta la baza realizari atat a proiectului tehnic de executie cat si a 
lucrarilor. Cheltuiala cu serviciile de proiectare pentru faza de Studiu de 
Fezabilitate (SF) este o componentă esențială într-un deviz de proiect, 
justificată prin mai multe argumente legate de evaluarea detaliată a 
proiectului și fundamentarea deciziilor investiționale. Cheltuiala se 
incadreaza in standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424537Cod cheltuială: 
A1.1 - Documentatiile tehnice necesare in vederea Denumire cheltuială: 

obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
5.831,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii Justificare: 
avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor. Reprezinta documentatii fara de 
care nu se poate emite ordinul de incepere a lucrarilor. Cheltuiala se 
incadreaza in standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424536Cod cheltuială: 
A1.1 - Cheltuieli diverse si neprevazute.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
10.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

1.900,00 RONValoare TVA: 
11.900,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

1.900,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
11.662,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Cheltuieli diverse si neprevazute. Cheltuielile diverse Justificare: 
şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute 
în timpul execuţiei. Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează 
procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 
1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general. Cheltuiala se incadreaza in 
standardul de cost.



137/185

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424600Cod cheltuială: 
A1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente Denumire cheltuială: 

organizarii de santier.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

20.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
20.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

3.800,00 RONValoare TVA: 
23.800,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

3.800,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
23.324,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii Justificare: 
de santier. Cheltuielile pentru organizarea de santier necesara 
asigurarea depozitarii materialeleor de constructie si organizarii 
echipelor de muncitori. Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424578Cod cheltuială: 
A1.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si Denumire cheltuială: 

functionale care necesita montaj.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

75.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
75.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

14.250,00 RONValoare TVA: 
89.250,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

14.250,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
87.465,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care Justificare: 
necesita montaj. Utilajele și echipamentele tehnologice care nu 
necesită montaj permit efectuarea rapidă și eficientă a diverselor 
activități de construcție. Aceste echipamente sunt esențiale pentru 
pregătirea terenului, transportul materialelor și alte activități 
operaționale.Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424576Cod cheltuială: 
A1.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si Denumire cheltuială: 

functionale.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

39.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
39.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

7.410,00 RONValoare TVA: 
46.410,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

7.410,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
45.481,80 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si Justificare: 
functionale. Lucrari de montaj necesare pentru panouri fotofoltaice, 
pompe de caldura, etc. Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424534Cod cheltuială: 
A1.1 - Lucrari de constructii.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

2.329.144,41 RONPreț unitar fără TVA: 
2.329.144,41 RON Total valoare fără TVA: 

442.537,44 RONValoare TVA: 
2.771.681,85 RONTotal cheltuieli eligibile: 

442.537,44 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
2.716.248,21 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Lucrari de constructii. Realizarea tuturor lucrarilor de Justificare: 
constructii este necesara pentru realizarea obiectivului de investitie. 
Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424584Cod cheltuială: 
A1.1 - Lucrari de instalatii (electrice si de Denumire cheltuială: 

supraveghere , sanitare ,termice).
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

417.127,62 RONPreț unitar fără TVA: 
417.127,62 RON Total valoare fără TVA: 

79.254,25 RONValoare TVA: 
496.381,87 RONTotal cheltuieli eligibile: 

79.254,25 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
486.454,23 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Lucrari de instalatii (electrice si de supraveghere , Justificare: 
sanitare ,termice).Realizarea tuturor lucrarilor de instalatii electrice, 
sanitare, termice, pentru buna functionare a obiectivului de investitie. 
Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424531Cod cheltuială: 
A1.1 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor Denumire cheltuială: 

necesare obiectivului de investiţii.
bucU.M.: 

1,00Cantitate: 

15.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
15.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

2.850,00 RONValoare TVA: 
17.850,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.850,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
17.493,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare Justificare: 
obiectivului de investiţii. Cheltuieli pentru utilitatii: alimentare cu apa, 
energie electrica, canalizare pentru functionarea obiectivului de 
investitie. Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.
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RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424583Cod cheltuială: 
A1.1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

10.866,30 RONPreț unitar fără TVA: 
10.866,30 RON Total valoare fără TVA: 

2.064,60 RONValoare TVA: 
12.930,90 RONTotal cheltuieli eligibile: 

2.064,60 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
12.672,28 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Cheltuieli pentru amenajarea terenului. Cheltuiala Justificare: 
este justificată prin necesitatea de a asigura un spațiu adecvat, sigur și 
funcțional pentru constructie. Cheltuiala se incadreaza in standardul de 
cost.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424581Cod cheltuială: 
A1.1 - Dotari Centru multifunctional.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

290.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
290.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

55.100,00 RONValoare TVA: 
345.100,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

55.100,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
338.198,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Dotari Centru multifunctional. Asigurarea tuturor Justificare: 
echipamentelor si mobilierului pentru buna functionare a obictivului de 
investitie. Costul unitar a fost stabilit in urma realizarii unei analize de 
piata.

ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424519Cod cheltuială: 
A2.3 - 60 biciclete pentru copiii de 3-6 ani Denumire cheltuială: 

participanti in cadrul Clubului Copiilor.
bucU.M.: 

60,00Cantitate: 

500,00 RONPreț unitar fără TVA: 
30.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

5.700,00 RONValoare TVA: 
35.700,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

5.700,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
34.986,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.3 - 60 biciclete pentru copiii de 3-6 ani ca stimulent Justificare: 
pentru participarea in cadrul Clubului Copiilor si pentru promovarea 
sanatatii, recreatiei si activitatii fizice. Costul unitar a fost stabilit in 
urma realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total 
de unitati: 60. Valoare unitara fara TVA: 500 lei. 
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ESO4.11 - ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp Obiectiv specific: 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv 
servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de 
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, 
precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung 

FSE+ - Fondul Social European+ Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424518Cod cheltuială: 
A2.7 - 200 biciclete pentru copiii cu varsta intre 7-Denumire cheltuială: 

18 ani participanti in cadrul subactivitatii A2.7 Furnizarea activitatilor 
sportive copiilor aflați în situație de vulnerabilitate.

bucU.M.: 
200,00Cantitate: 

800,00 RONPreț unitar fără TVA: 
160.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

30.400,00 RONValoare TVA: 
190.400,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

30.400,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
186.592,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A2.7 - 200 biciclete pentru copiii cu varsta intre 7-18 ani Justificare: 
participanti in cadrul subactivitatii A2.7 Furnizarea activitatilor sportive 
copiilor aflați în situație de vulnerabilitate. Bicletele reprezinta 
stimulent pentru participarea in cadrul A2.7 si pentru promovarea 
sanatatii si activitatii fizice. Costul unitar a fost stabilit in urma 
realizarii unei analize de piata. Unitate de masura: buc. Nr. total de 
unitati: 200. Valoare unitara fara TVA: 800 lei.

RSO4.3 - RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-Obiectiv specific: 
economice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională Fond UE: 
Nu se aplicăTip regiune: 

1424564Cod cheltuială: 
A1.1 - Active necorporale.Denumire cheltuială: 

bucU.M.: 
1,00Cantitate: 

5.000,00 RONPreț unitar fără TVA: 
5.000,00 RON Total valoare fără TVA: 

950,00 RONValoare TVA: 
5.950,00 RONTotal cheltuieli eligibile: 

950,00 RONTVA eligibil: 
0,00 RONCheltuieli neeligibile: 

0,00 RONTVA neeligibil: 
19.00 %Valoare cotă TVA: 

98.00 %Intensitate intervenție: 
5.831,00 RONTotal cheltuieli nerambursabile: 

NuAjutor de stat: 
-Schema ajutor de stat: 

-Categorie ajutor de stat: 
-Subcategorie ajutor de stat: 

A1.1 - Active necorporale. Software necesar functionari Justificare: 
echipamentelor. Cheltuiala se incadreaza in standardul de cost.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

BUGET FINAL URZICA.pdf
Documente 
justificative

Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 16-11-2024 12:13 Spiridon Ion
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Buget - domeniu de intervenție

Obiectiv specific Fond UE Domeniu de intervenție Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

154-Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor 
grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație 
și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii 
sociale a acestora

4.423.272,43 RON 50.07 %

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

127-Alte infrastructuri sociale care contribuie la 
incluziunea socială în cadrul comunității

21.994,01 RON 0.25 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util 
la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

158-Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, durabile și accesibile 
financiar

3.993.609,06 RON 45.21 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp util 
la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

154-Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor 
grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație 
și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii 
sociale a acestora

394.972,33 RON 4.47 %
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - formă de sprijin

Obiectiv specific Fond UE Formă de sprijin Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 01-Grant 4.445.266,44 RON 50.32 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială, acordând o atenție 
deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ 01-Grant 4.388.581,39 RON 49.68 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget – dimensiune punere în practică teritorială

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritorială Tip mecanism de aplicare
teritorială

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii 
socio-economice a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu 
venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu 
nevoi speciale, prin acțiuni integrate 
care să vizeze locuințele și serviciile 
sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională

AA-Alte abordări NICIO_ORIENTARE-Nicio 
orientare teritorială

4.445.266,44 RON 50.32 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal 
și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile, 
inclusiv servicii care promovează accesul 
la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală 
Modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție 
deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe 
termen lung

FSE+-Fondul Social European+ AA-Alte abordări NICIO_ORIENTARE-Nicio 
orientare teritorială

4.388.581,39 RON 49.68 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - activitate economică

Obiectiv specific Fond UE Activitate economică Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE Cod
regiune

Regiune Cod
județ

Județ Buget eligibil Ajutor de stat Procent din totalul
bugetului eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii 
socio-economice a comunităților 
marginalizate, a gospodăriilor cu venituri 
reduse și a grupurilor dezavantajate, 
inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, 
prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare 
Regională RO41

Sud-Vest 
Oltenia RO414 Olt - RON - 0.00 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal 
și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și la prețuri accesibile, 
inclusiv servicii care promovează accesul 
la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală 
Modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială, acordând o atenție 
deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea 
accesibilității, inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ RO41
Sud-Vest 
Oltenia RO414 Olt - RON - 0.00 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - teme secundare în cadrul FSE+

Obiectiv specific Fond UE Tip temă secundară FSE Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ 06-Combatere a sărăciei în rândul copiilor 2.194.290,69 RON 24.84 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv 
promovarea accesului la protecție socială, 
acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor 
defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități, precum și a 
eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ 10-Abordare a provocărilor identificate în cadrul 
semestrului european

2.194.290,70 RON 24.84 %

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 06-Combatere a sărăciei în rândul copiilor 2.222.633,22 RON 25.16 %

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 10-Abordare a provocărilor identificate în cadrul 
semestrului european

2.222.633,22 RON 25.16 %
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Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Obiectiv specific Fond UE
Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+,

FEDR, FC și FTJ* Buget eligibil
Procent din

totalul bugetului
eligibil

RSO4.3-RSO4.3_Promovarea incluziunii socio-
economice a comunităților marginalizate, a 
gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu nevoi 
speciale, prin acțiuni integrate care să vizeze 
locuințele și serviciile sociale

FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională 03-Neutralitatea de gen 4.445.266,44 RON 50.32 %

ESO4.11-ESO4.11_Lărgirea accesului egal și în timp 
util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri 
accesibile, inclusiv servicii care promovează 
accesul la locuințe și îngrijire orientată către 
persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială, acordând o atenție 
deosebită copiilor și grupurilor defavorizate 
Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru 
persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și 
rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung

FSE+-Fondul Social European+ 03-Neutralitatea de gen 4.388.581,39 RON 49.68 %

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

Obietiv specific Fond UE Tip strategie macro-regională și pentru bazinele
maritime

Buget eligibil Procent din totalul
bugetului eligibil

- - - - -

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Criterii ETF

Număr de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:

1

– măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PoIDS și ale documentelor strategice relevante. Max. 20 Min. 14RELEVANȚĂ 

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027. La fel ca strategia, 
proiectul își propune reducerea disparităților sociale și economice dintre comunitățile din mediul urban și rural, cu accent pe accesul la educatie, sănătate și servicii sociale pentru 
grupurile vulnerabile.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

1.1

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect.

 Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Planul Naţional de Acţiune pentru Implementarea Garanţiei pentru copii si a Strategiei Naţionale pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului "Copii protejaţi, România sigură" 2023 – 2027

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Planul Naţional de Acţiune pentru Implementarea Garanţiei pentru copii si a Strategiei Naţionale pentru protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului "Copii protejaţi, România sigură" 2023 – 2027. Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii (PNA-GC), document 
strategic național elaborat pentru a asigura accesul echitabil al copiilor vulnerabili la servicii de bază esențiale, cum ar fi educația, sănătatea, nutriția, locuirea și protecția socială. 
Proiectul se aliniaza Planului prin oferirea de activități educative, sportive și culturale dedicate copiilor din comunitatea defavorizata a comunei Urzica, centrul sprijină reducerea 



152/185

excluz. sociale și a sărăciei în rândul copiilor. Proiectul asigura accesul gratuit la activități care, altfel, ar putea fi inaccesibile copiilor din familii cu resurse limitate, oferind o 
alternativă educațională și recreativă de calitate, kit-uri de nutritie, etc.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

1.2

Obiectivele proiectului sunt corelate cu obiectivele specifice din cadrul PoIDS

 Obiectivele proiectului sunt clar formulate, specifice și sunt corelate cu obiectivele cuprinse în PoIDS si in Ghidul Solicitantului- Conditii specifice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea infrastructurii sociale la nivelul comunitatii dezavantajate reprezentata de comuna Urzica, judetul Olt, in contextul 
inexistentei acestui tip de infrastructura la nivel local si furnizarea de servicii educationale, culturale, sportive si recreative pentru copiii aflați în risc de sărăcie, excluziune socială 
si abandon școlar. Astfel, proiectul propus raspunde acestor deziderate PoIDS si contribuie la obiectivul specific al PoIDS și apelului de proiecte prin: 1. Reducerea excluziunii 
sociale: Proiectul facilitează accesul la activități educaționale, culturale, sportive și recreative, necesare pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Astfel, copiii din comunitate 
beneficiază de un suport structurat, menit să le sporească încrederea în sine și să contribuie la o integrare mai bună în comunitate, diminuând astfel efectele excluziunii sociale și 
ale discriminării. 2. Prevenirea abandonului școlar: Prin oferirea de servicii de consiliere educațională, pregatire suplimentara pentru materiile cheie, proiectul sprijină copiii în 
procesul de învățare, contribuind direct la creșterea performanțelor școlare și la reducerea riscului de abandon școlar. 3. Îmbunătățirea accesului la servicii sociale: Într-o zonă în 
care nu există infrastructură dedicată pentru servicii sociale și educative pentru copii, Centrul multifuncțional va asigura accesul direct la resurse și sprijin pentru copiii și familiile 
lor, contribuind la crearea unui mediu sigur și inclusiv. Obiectivele specifice ale proiectului sunt clar formulate, specifice și sunt corelate cu obiectivele cuprinse în PoIDS si in 
Ghidul Solicitantului-Conditii specifice.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

1.3

Grupul țintă este definit clar și cuantificat

 Natura şi dimensiunea grupului ţintă (compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile proiectului), sunt luate în considerare în funcție de natura şi 
complexitatea activităţilor implementate şi de resursele puse la dispoziție prin proiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Natura şi dimensiunea grupului ţintă (compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activitățile proiectului), sunt luate în considerare în funcție de 
natura şi complexitatea activităţilor implementate şi de resursele puse la dispoziție prin proiect. Copiii sunt repartizati pe activitati conform varstei, nivelului de invatamant, 
complexitatii activitatilor si nevoilor acestora. Grupul țintă este definit clar și cuantificat. In cadrul prezentului proiect grupul țintă este format din minimum 260 de copii 
apartinand unui grup vulnerabil, aflați în risc de sărăcie, excluziune socială si abandon școlar cu domiciliul/resedinta in comuna Urzica, zona izolata si dezavantajata din mediul 
rural, apartinand judetului Olt. Asa cum o arata si Analiza de nevoi, acești copii provin dintr-un mediu defavorizat, sunt expuși la riscuri de sărăcie severă, excludere socială și 
abandon școlar. Majoritatea acestor copii sunt afectați de condiții de trai precare, inclusiv acces limitat la utilități și la servicii educaționale, culturale, sportive și de sănătate. 
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Astfel, cei 260 de copii care alcătuiesc grupul țintă au fost identificati si vor fi selectați pentru a beneficia de un Centru dotat cu facilități educaționale, culturale și sportive. 
Grupul țintă care beneficiază indirect de proiect include părinții/reprezentantii legali (ce beneficiaza si de consiliere parentala) și membrii familiei copiilor din comuna Urzica, dar 
și comunitatea locală în ansamblul său. De asemenea, cadrele didactice și instituțiile educaționale din zonă beneficiază indirect de pe urma rezultatelor proiectului, deoarece copiii 
vor fi mai bine pregătiți și mai motivați să participe activ la activitățile școlare. Alți beneficiari indirecți sunt autoritățile locale, cum ar fi Primăria și Consiliul Local din Urzica, dar 
și partenerii județeni, cum ar fi Consiliul Județean Olt și instituțiile care colaborează în implementarea proiectului. Pt. autoritățile și instituțiile locale, proiectul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor de incluziune socială, educație și dezvoltare comunitară, sprijinind astfel strategii locale și regionale de combatere a sărăciei și de promovare a accesului 
la servicii de calitate în comunitățile rurale.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

1.3

Grupul țintă este definit clar și cuantificat

Categoriile de grup ţintă sunt clar delimitate şi identificate inclusiv din perspectiva geografică şi a nevoilor.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: In cadrul prezentului proiect grupul țintă este format din minimum 260 de copii apartinand unui grup vulnerabil, aflați în risc de sărăcie, excluziune socială si abandon 
școlar cu domiciliul/resedinta in comuna Urzica, zona izolata si dezavantajata din mediul rural, apartinand judetului Olt. Asa cum o arata si Analiza de nevoi, acești copii provin 
dintr-un mediu defavorizat, sunt expuși la riscuri de sărăcie severă, excludere socială și abandon școlar. Majoritatea acestor copii sunt afectați de condiții de trai precare, inclusiv 
acces limitat la utilități și la servicii educaționale, culturale, sportive și de sănătate. Astfel, categoria de grup ţintă este clar delimitata şi identificate inclusiv din perspectiva 
geografică şi a nevoilor.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4

Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului şi corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la 
sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant).

Rezultatele analizei nevoilor sunt clare, iar sursele folosite sunt fundamentate și verificabile.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Pentru demonstrarea faptului ca localiatea Urzica este o comunitate izolata/dezavantajata, pentru a identifica nevoile specifice ale comunității (cu focus pe situatia 
copiilor comunitatii locale) și a fundamenta planul de intervenție integrata, pe langa documentele relevante deja disponibile din care rezulta cartografierea zonei de intervenție, 
Solicitantul a subcontractat elaborarea unei Analize de nevoi (cercetare proprie). Pentru a colecta datele necesare, s-a aplicat un chestionar către un eșantion reprezentativ de 
locuitori ai comunei Urzica, judetul Olt. Chestionarul a fost structurat pentru a obține informații despre: • Date demografice; • Condiții de locuire; • Starea economico-financiară; 
• Accesul la educație și sănătate; • Participarea socială și incluziune; • Nivelul de acces al copiilor și oportunitatea furnizării de servicii integrate. Conform Analizei de nevoi, 
comunitatea, se confruntă cu o serie de provocări care o plasează într-o zonă dezavantajată din punct de vedere socio-economic: - Multe gospodării care raportează condiții 
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nesatisfăcătoare de locuit; - Accesul la utilități este limitat; - Surse de venit predominant modeste; - Dificultăți în a achiziționa produse de igienă, rechizite scolare si produse 
alimentare; - Frecventa scolara redusa si risc de abandon scolar petru copii din comunitatea locala; - Acces limitat la servicii de sănătate; - Participare redusă la activități 
comunitare; - Infrastructură sociala slab dezvoltată; - Participare limitativa la activitati sportive, recreative, culturale; - Lipsa serviciilor de consiliere parentala și campanii 
comunitare de informare si prevenție, s.a. Analiza de nevoi evidentiaza aceste provocări printr-o abordare bazată pe date statistice și demografice relevante si justifica necesitatea 
construirii Centrului pentru copii si locatia acestuia raportat la zona vizata prin proiect: • Venituri reduse: Majoritatea gospodăriilor (88 răspunsuri) declară un venit lunar cuprins 
între 500 și 1000 RON, ceea ce subliniază o dependență majoră de salarii și ajutoare sociale, cu o proporție ridicată a gospodăriilor care nu dispun de suficiente resurse financiare 
pentru a acoperi necesitățile de bază. Răspunsurile indică o lipsă acută de acces la resurse, iar 196 de gospodării confirmă cheltuieli lunare insuficiente pentru necesitățile 
fundamentale, cum ar fi alimentația, locuința și educația. • Datorii mari și lipsa accesului la servicii: Răspunsurile arată că 196 de gospodării se confruntă cu datorii majore, iar 
accesul la servicii medicale de bază este extrem de limitat, cu 150 de răspunsuri care indică lipsa completă a acestora. Această situație agravează starea de vulnerabilitate a 
comunității. • Izolarea socială: Participarea la activități comunitare este inexistentă, cu 196 de răspunsuri care confirmă că nu au participat niciodată. De asemenea, percepția 
asupra integrării sociale este extrem de negativă, toți respondenții indicând că se simt marginalizați. • Dificultăți în educație: Majoritatea copiilor nu frecventează școala regulat 
(181 răspunsuri), iar 185 de gospodării au raportat abandonul școlar, ceea ce evidențiază probleme grave în sistemul educațional și lipsa de sprijin pentru tineri. Această situație 
este agravată de dificultățile întâmpinate de copii în procesul educațional (196 răspunsuri).

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

1.4

Nevoile grupului țintă sunt clar identificate, fundamentate prin analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului şi corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la 
sursele de informații pentru analiza de nevoi realizată de solicitant).

  Nevoile grupului ţintă vizat prin proiect sunt identificate de către solicitant pe baza unei analize proprii, având ca surse informaționale alte studii, analize, date statistice şi/sau 
cercetarea proprie.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Rezultatele Analizei de nevoi sunt clar analizate, interpretate, sunt facute recomandari, iar sursele folosite sunt fundamentate și verificabile, chestionare aplicate unui 
esantion reprezentativ din comunitatea locala. In baza nevoilor constatate s-a elaborat planul de interventie.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

 Proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice respectând Orientările Tehnice ale Comisiei Europene referitoare la imunizarea infrastructurii la 
schimbările climatice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00
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Explicație: Proiectul include măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, asigurând o infrastructură rezilientă la fenomene meteorologice extreme, care sunt din ce în ce 
mai frecvente. Prin utilizarea tehnologiilor moderne, clădirile nou-construite și cele renovate vor respecta standardele NZEB (Near Zero Energy Building), ceea ce presupune 
eficiență energetică maximă și utilizarea energiei din surse regenerabile. De asemenea, sunt incluse măsuri de „climate proofing” pentru a asigura adaptabilitatea infrastructurii la 
variațiile climatice și pentru a preveni impactul asupra sănătății publice și calității vieții. Compatibilitatea cu principiul DNSH și sustenabilitatea pe termen lung: Tipurile de acțiuni 
prevăzute în cadrul acestui proiect sunt compatibile cu principiul DNSH, având ca scop îmbunătățirea calității vieții copiilor din comunitatea vulnerabilă, fără impact negativ asupra 
mediului. Activitățile de renovare și construcție sunt concepute astfel încât să respecte toate reglementările de mediu și să promoveze o dezvoltare durabilă. Sustenabilitatea 
realizării obiectivului de investiții: a) Impactul asupra factorilor de mediu: Realizarea centrului multifuncțional va include măsuri ecologice, având în vedere impactul asupra 
mediului: • Reducerea emisiilor de carbon: Utilizarea materialelor ecologice și eficientizarea energetică a clădirii va conduce la o reducere estimată a emisiilor de carbon cu 30% în 
comparație cu construcțiile tradiționale, conform standardelor de construcție sustenabilă. • Amenajarea peisagistică: Proiectul va include spații verzi, care vor contribui la 
îmbunătățirea calității aerului și la conservarea biodiversității locale. • Gestionarea apei: Se vor implementa sisteme de colectare a apelor pluviale, reducând astfel riscurile de 
inundații și contribuind la gestionarea durabilă a resurselor de apă. b) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic: Realizarea centrului 
multifuncțional se va face cu respect față de mediul natural și comunitatea antropică: • Integrarea în peisajul local: Proiectul va respecta arhitectura existentă în zonă și va fi 
conceput pentru a se integra armonios în peisajul comunal, ceea ce va contribui la îmbunătățirea esteticii zonei. • Colaborarea cu comunitatea: Vor fi organizate sesiuni de 
consultare publică cu locuitorii, iar feedback-ul obținut va contribui la finalizarea proiectului. Aceasta va spori acceptabilitatea socială a investiției și va contribui la crearea unui 
sentiment de apartenență în rândul comunității. • Utilizarea resurselor locale: Se vor utiliza materialele și forța de muncă din zonă, ceea ce va conduce la o creștere cu 20% a 
circulației economice locale, conform analizelor economice.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiului DNSH

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: În cadrul prezentului proiect, aspectele de mediu sunt tratate cu atenție, respectând prevederile Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, asigurând că investițiile planificate nu generează efecte adverse asupra ecosistemului. Pe durata executiei lucrărilor, pentru a preveni poluarea 
solului si subsolului (inclusiv a apelor subterane), se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor folosite, iar ca măsură de protectie suplimentară se recomandă 
impermeabilizarea suprafetelor destinate depozitării materialelor utilizate, a recipientilor pentru carburanti, a deseurilor si a accesului si stationării utilajelor (folie de polietilenă). 
In fază de exploatare: investitia nu va avea impact asupra solului si subsolului. Principiul DNSH, aplicat în mod riguros în acest proiect, presupune ca toate activitățile să fie 
compatibile cu criteriile de sustenabilitate ecologică și să nu genereze un impact negativ semnificativ asupra mediului. Prin selecția atentă a materialelor și tehnologiilor de 
construcție și prin implementarea unui design care minimizează amprenta de carbon și riscurile de poluare, proiectul contribuie la conservarea mediului natural. Printre măsurile 
concrete de protecție a mediului se numără: • Selectarea materialelor durabile și nepoluante pentru infrastructura construită. • Implementarea unui management sustenabil al 
deșeurilor pe durata construcției și asigurarea reciclării deșeurilor generate. • Reducerea consumului de resurse naturale, în special apă și energie, prin măsuri eficiente și 
instalarea echipamentelor de economisire. Proiectul include măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, asigurând o infrastructură rezilientă la fenomene meteorologice 
extreme, care sunt din ce în ce mai frecvente. Prin utilizarea tehnologiilor moderne, clădirile nou-construite și cele renovate vor respecta standardele NZEB (Near Zero Energy 
Building), ceea ce presupune eficiență energetică maximă și utilizarea energiei din surse regenerabile. De asemenea, sunt incluse măsuri de „climate proofing” pentru a asigura 
adaptabilitatea infrastructurii la variațiile climatice și pentru a preveni impactul asupra sănătății publice și calității vieții. Tipurile de acțiuni prevăzute în cadrul acestui proiect 
sunt compatibile cu principiul DNSH, având ca scop îmbunătățirea calității vieții copiilor din comunitatea vulnerabilă, fără impact negativ asupra mediului. Activitățile de renovare 
și construcție sunt concepute astfel încât să respecte toate reglementările de mediu și să promoveze o dezvoltare durabilă. Realizarea centrului multifuncțional va include măsuri 
ecologice, având în vedere impactul asupra mediului: • Reducerea emisiilor de carbon: Utilizarea materialelor ecologice și eficientizarea energetică a clădirii va conduce la o 
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reducere estimată a emisiilor de carbon cu 30% în comparație cu construcțiile tradiționale, conform standardelor de construcție sustenabilă. • Amenajarea peisagistică: Proiectul va 
include amenajarea de spații verzi, care vor contribui la îmbunătățirea calității aerului și la conservarea biodiversității locale. • Gestionarea apei: Se vor implementa sisteme de 
colectare a apelor pluviale, reducând astfel riscurile de inundații și contribuind la gestionarea durabilă a resurselor de apă.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă si eficienţa utilizării resurselor

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Pt. a sprijini obiectivele de dezvoltare durabilă și pentru a asigura conformitatea cu cerințele de mediu, proiectul include măsuri și strategii specifice: 1. Clădirea cu 
emisii aproape zero (NZEB): Construcția și dotarea centrului vor respecta standardele pentru clădiri cu emisii aproape zero (NZEB), care impun un consum minim de energie și o 
eficiență energetică ridicată. Aceasta presupune utilizarea materialelor de construcție durabile, cu un impact redus asupra mediului, și implementarea unor soluții tehnice de 
eficiență energetică, precum izolarea termică de calitate, reducerea pierderilor de căldură și instalarea de sisteme de ventilație și climatizare eficiente, panouri fotovoltaice. 2. 
Principiul „eficienței energetice în primul rând”: Proiectul va pune accent pe soluțiile de eficiență energetică, încă din etapa de proiectare, pentru a reduce consumul total de 
energie necesar funcționării clădirii și pentru a minimiza emisiile de CO₂. Soluțiile includ utilizarea de echipamente cu consum redus de energie, iluminat LED, senzori de prezență 
pentru gestionarea optimă a luminii și sisteme de control automatizat pentru reducerea consumului de energie în afara orelor de utilizare, loc de parcare destinat vehiculelor 
electrice. 3. Climate Proofing: Infrastructura proiectului va fi construită astfel încât să fie rezilientă în fața schimbărilor climatice, conform standardelor de „climate proofing”. Vor 
fi implementate măsuri de adaptare pentru a proteja clădirea de evenimente meteo extreme (ex. ploi torențiale, temperaturi extreme, fulgere etc.), pentru a asigura durabilitatea 
pe termen lung și reducerea impactului potențial al condițiilor climatice nefavorabile. 4. Reducerea poluării și aplicarea principiului „poluatorul plătește”: Furnizorii și 
contractanții care generează deșeuri sau emisii poluante în timpul lucrărilor vor fi responsabilizați pentru gestionarea acestora, iar măsurile de remediere vor fi acoperite de către 
cei care le generează, conform principiului „poluatorul plătește.” Gestionarea deșeurilor va respecta regulamentele privind reciclarea și reutilizarea, iar resursele vor fi utilizate 
eficient pentru a minimiza impactul negativ asupra mediului. 5. Soluții de economisire și reciclare a apei: Sistemele de colectare și utilizare a apei de ploaie vor fi incluse pentru a 
reduce consumul de apă potabilă și pentru a sprijini activitățile neesențiale ale centrului. De asemenea, toate instalațiile sanitare vor fi echipate cu sisteme de economisire a apei, 
contribuind astfel la conservarea acestei resurse vitale. 6. Beneficii de lungă durată și sensibilizarea comunității: În plus față de măsurile directe de protecție a mediului, proiectul 
va include sesiuni de informare și sensibilizare a comunității cu privire la importanța protecției mediului și a principiilor dezvoltării durabile. Prin educarea copiilor și a familiilor 
acestora, se vor forma comportamente responsabile și conștiente față de mediu, asigurând astfel continuitatea și extinderea beneficiilor proiectului în cadrul comunității pe termen 
lung. Workshopul „Dezvoltare durabilă” va fi organizat în cadrul proiectului ca o activitate educativă pentru copii, contribuind la formarea unei mentalități responsabile față de 
mediu și resurse naturale. Acesta va include sesiuni de informare și activități interactive care vor aborda teme esențiale precum protecția mediului, reciclarea și utilizarea eficientă 
a resurselor naturale.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

1.5

Proiectul detaliază și cuantifică măsurile de promovare a principiilor orizontale din PoIDS, conform specificațiilor din Ghidului Solicitantului

 Proiectul prevede măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament, nediscriminare și accesibilitate;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00
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Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Proiectul propus integreaza principiile egalității de șanse și tratament, nediscriminare și accesibilitate în toate etapele sale, de la elaborare la implementare, 
management si sustenabilitate, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și Carta drepturilor fundamentale a UE. 1. Identificarea 
și selecția grupului țintă: Proiectul a avut în vedere structura de gen a populației din comuna Urzica, inca de la elaborarea Analizei de nevoi și asigură că, atât fetele cât și băieții, 
au acces egal la toate activitățile și serviciile oferite. În procesul de selecție a beneficiarilor direcți și indirecți, criteriile includ măsuri de asigurare a unei reprezentări echitabile 
între sexe, astfel încât ambele genuri să fie la fel de sprijinite în reducerea riscului de abandon școlar, excludere socială și sărăcie. 2. Elaborarea și implementarea activităților: 
Activitățile oferite în cadrul centrului, inclusiv atelierele tematice și de pregătire suplimentară, sunt structurate astfel încât să răspundă nevoilor specifice ale fetelor și băieților. 
Se va evita orice formă de stereotip de gen și se vor oferi oportunități egale de implicare activă, atât în activitățile sportive, cât și în cele culturale sau recreative, promovând o 
cultură a respectului și incluziunii. 3. Asigurarea egalității de gen în managementul proiectului și în recrutarea personalului: Structura de conducere și echipa de implementare sunt 
organizate astfel încât să încurajeze diversitatea de gen. Metodologia de recrutare respecta principiile egalității de șanse și tratament pentru angajați, fără discriminare pe bază de 
gen. Măsuri pentru accesibilitatea la mediul fizic: 1. Accesibilizarea căilor de acces:În conformitate cu normativul NP-51/2012, prin proiect au fost prevăzute rampe pentru accesul 
în clădire al persoanelor cu dizabilități. În spațiul interior, pentru accesul pe verticală este propus la nivelul casei de scară o platformă-ascensor pentru accesul persoanelor cu 
dizabilități la etaj. Ușile și coridoarele vor fi adaptate pentru a permite trecerea facilă a echipamentelor de mobilitate și vor respecta dimensiunile standard prevăzute de lege 
pentru accesul persoanelor cu dizabilități. 2. Toalete accesibile:Vor fi amenajate grupuri sanitare dedicate persoanelor cu dizabilități, dotate cu suporturi de susținere și spațiu 
suficient pentru a facilita mișcarea și utilizarea în siguranță a echipamentelor necesare. 3. Spații de recreere și activități accesibile: Sălile de activități, inclusiv cele sportive și 
culturale, vor fi concepute pentru a asigura spațiu suficient pentru persoanele care folosesc scaune cu rotile. De asemenea, mobilierul va fi mobil și adaptabil, pentru a permite 
accesibilizarea spațiilor în funcție de nevoi. 4. Alei pietonale, alei auto și zona de parcare – prin proiect se propun o serie de alei pietonale pentru a facilita accesibilitatea în cadrul 
infrastructurii, incluzând de asemenea și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități conform normativului NP-51/2012. 5. Un loc de parcare va fi destinat persoanelor cu dizabilități. 
6. Workshopul „Egalitate de șanse, nediscriminare și accesibilitate pentru persoane cu dizabilități” va promova și consolida principiile egalității de gen și accesibilității pentru 
persoanele cu dizabilități în cadrul proiectului, susținând astfel valorile de incluziune, respect reciproc și diversitate.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu 
nevoile identificate ale grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului.

Sunt prezentate resursele materiale şi umane pe care solicitantului și partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), le au la dispoziție pentru implementarea 
proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: U.A.T. Comuna Urzica, judetul Olt are experienta specifica prin calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale, in baza Certif. de acreditare Seria AF Nr. 010817 din 
25.03.2024. Astfel, Compart. de Asistență Socială din cadrul U.A.T. Comuna Urzica a avut si are un rol esențial în sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile și în asigurarea 
accesului acestora la servicii de suport social prin oferirea de asistență, consiliere și suport material pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității. Solicitantul are, de 
asemenea, o experiență solidă în accesarea și gestionarea fondurilor pentru proiecte de infrastructură locală, edilitara avand astfel experienta specifica de a gestiona construirea 
Centrului multifunctional. Totodata, U.A.T. Comuna Urzica a implementat proiecte prin care demonstreaza experienta similara: Proiectul „Centru de zi pentru persoanele cu 
dizabilitati din comuna Urzica, judetul Olt”, Proiectul „Urzica Tehnologie pentru Educatie”-PNRR, Proiectul „Reabilitarea moderata a sediului Primariei comunei Urzica, judetul Olt”
-PNRR, Proiectul „Infiintarea a doua statii de reincarcare vehicule electrice in comunei Urzica, judetul Olt” -PNRR . Astfel Solicitantul are experienta similara atat pentru 
componenta Fedr, cat si pentru componenta FSE+. Astfel Solicitantul isi propune dezvoltarea unui spațiu sigur și atractiv dedicat copiilor, care să ofere servicii culturale, sportive și 
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educaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și la reducerea vulnerabilității sociale în comunitate. Atributiile U.A.T. Comuna Urzica în cadrul proiectului: 
Supervizarea Construcției: Va asigura supervizarea tehnică și administrativă a lucrărilor de construcție pentru a se asigura că acestea sunt realizate conform specificațiilor 
proiectului și în termenele stabilite. Organizarea de activități educaționale, sportive și culturale: Primăria va coordona organizarea și desfășurarea de activități diverse, de la 
activitati educationale suplimentare și ateliere creative până la competiții sportive și evenimente culturale. Aceste activități vor contribui la dezvoltarea copiilor și la integrarea lor 
socială. Implementarea de programe de suport social comunitar: Prin intermediul centrului va asigura accesul la sesiuni de educație parentală și prevenire a comportamentelor de 
risc prin campanii comunitare de preventie si informare. Monitorizarea și evaluarea impactului: Va realiza evaluări periodice pentru a analiza impactul activităților centrului asupra 
comunității și va adapta programul activităților în funcție de nevoile copiilor și ale familiilor. Solicitantul va pune la dispozitia proiectului un sediu de proiect pentru echipa de 
management si implementare, 3 sali dotate cu minimul necesar pentru desfasurarea activitatilor educationale, culturale si recreative, un teren de sport pentru desfasurarea 
activitatilor sportive si ecchipamente IT ( o imprimanta si 4 laptopuri/Pc-uri). Resursa umană este bine dimensionată si descrisa in sectiunea dedicata, acoperind toate activitățile 
proiectului și aspectele de management necesare, cu experiență și competențe specifice în domeniile implicate. Structura echipei permite o repartizare echilibrată a 
responsabilităților, asigurând astfel continuitatea și coordonarea activităților, precum și o adaptare eficientă la eventualele provocări pe parcursul implementării proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu 
nevoile identificate ale grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului.

Activitățile pe care le va implementa solicitantul și fiecare dintre parteneri (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), în cadrul proiectului, au legătură directă cu 
domeniul de activitate al acestora

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: U.A.T. Comuna Urzica, judetul Olt are experienta specifica prin calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale, in baza Certif. de acreditare Seria AF Nr. 010817 din 
25.03.2024. Astfel, Compart. de Asistență Socială din cadrul U.A.T. Comuna Urzica a avut si are un rol esențial în sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile și în asigurarea 
accesului acestora la servicii de suport social prin oferirea de asistență, consiliere și suport material pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității. Solicitantul are, de 
asemenea, o experiență solidă în accesarea și gestionarea fondurilor pentru proiecte de infrastructură locală, edilitara avand astfel experienta specifica de a gestiona construirea 
Centrului multifunctional. Totodata, U.A.T. Comuna Urzica a implementat proiecte prin care demonstreaza experienta similara: Proiectul „Centru de zi pentru persoanele cu 
dizabilitati din comuna Urzica, judetul Olt”, Proiectul „Urzica Tehnologie pentru Educatie”-PNRR, Proiectul „Reabilitarea moderata a sediului Primariei comunei Urzica, judetul Olt”
-PNRR, Proiectul „Infiintarea a doua statii de reincarcare vehicule electrice in comunei Urzica, judetul Olt” -PNRR . Astfel Solicitantul are experienta similara atat pentru 
componenta Fedr, cat si pentru componenta FSE+. U.A.T. Comuna Urzica, judetul Olt în calitate de Solicitant al proiectului, va juca un rol central în realizarea Centrului 
multifuncțional pentru copii, asigurând coordonarea, monitorizarea și implementarea tuturor activităților prevăzute in proiect, conform domeniului de activitate de UAT si de 
furnizor public de servicii sociale.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

1.6

Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al parteneriatului în raport cu 
nevoile identificate ale grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului.

 Este descrisă experiența solicitantului și a partenerilor (in cazul proiectelor implementate in parteneriat)

Tip: PUNCTAJ
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Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: U.A.T. Comuna Urzica, judetul Olt are experienta specifica prin calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale, in baza Certif. de acreditare Seria AF Nr. 010817 din 
25.03.2024. Astfel, Compart. de Asistență Socială din cadrul U.A.T. Comuna Urzica a avut si are un rol esențial în sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile și în asigurarea 
accesului acestora la servicii de suport social prin oferirea de asistență, consiliere și suport material pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității. Solicitantul are, de 
asemenea, o experiență solidă în accesarea și gestionarea fondurilor pentru proiecte de infrastructură locală, edilitara avand astfel experienta specifica de a gestiona construirea 
Centrului multifunctional. Totodata, U.A.T. Comuna Urzica a implementat proiecte prin care demonstreaza experienta similara: Proiectul „Centru de zi pentru persoanele cu 
dizabilitati din comuna Urzica, judetul Olt”, Proiectul „Urzica Tehnologie pentru Educatie”-PNRR, Proiectul „Reabilitarea moderata a sediului Primariei comunei Urzica, judetul Olt”
-PNRR, Proiectul „Infiintarea a doua statii de reincarcare vehicule electrice in comunei Urzica, judetul Olt” -PNRR . Astfel Solicitantul are experienta similara atat pentru 
componenta Fedr, cat si pentru componenta FSE+. Solicitantul va juca un rol central în realizarea Centrului multifuncțional pentru copii, asigurând coordonarea, monitorizarea și 
implementarea tuturor activităților prevăzute in proiect. Astfel, Solicitantul isi propune dezvoltarea unui spațiu sigur și atractiv dedicat copiilor, care să ofere servicii culturale, 
sportive și educaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții și la reducerea vulnerabilității sociale în comunitate. Atributiile U.A.T. Comuna Urzica în cadrul 
proiectului: Supervizarea Construcției: Va asigura supervizarea tehnică și administrativă a lucrărilor de construcție pentru a se asigura că acestea sunt realizate conform 
specificațiilor proiectului și în termenele stabilite. Organizarea de activități educaționale, sportive și culturale: Primăria va coordona organizarea și desfășurarea de activități 
diverse, de la activitati educationale suplimentare și ateliere creative până la competiții sportive și evenimente culturale. Aceste activități vor contribui la dezvoltarea copiilor și la 
integrarea lor socială. Implementarea de programe de suport social comunitar: Prin intermediul centrului va asigura accesul la sesiuni de educație parentală și prevenire a 
comportamentelor de risc prin campanii comunitare de preventie si informare. Monitorizarea și evaluarea impactului: Va realiza evaluări periodice pentru a analiza impactul 
activităților centrului asupra comunității și va adapta programul activităților în funcție de nevoile copiilor și ale familiilor. Solicitantul va pune la dispozitia proiectului urmaroarele 
resurse materiale: un sediu de proiect pentru echipa de management si implementare, 3 sali dotate cu minimul necesar pentru desfasurarea activitatilor educationale, culturale si 
recreative, un teren de sport pentru desfasurarea activitatilor sportive si ecchipamente IT ( o imprimanta si 4 laptopuri/Pc-uri).

Număr de ordine criteriu: 2

Descriere criteriu:

2

 – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la atingerea obiectivelor propuseEFICACITATE

  Max. 20 Min. 14

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor proiectului

Activitățile sunt corelate cu grupul ţintă (natură şi dimensiune)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00
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Explicație: In cadrul proiectului indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de 
referință pentru a sprijini îndeplinirea obiectivelor proiectului, iar activitățile sunt corelate cu grupul ţintă (natură şi dimensiune).

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor proiectului

 Există corelare între activități și realizările imediate.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului există o corelare clara între activități și realizările imediate.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor proiectului

Țintele propuse sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului tintele propuse sunt stabilite în funcție de tipul activităților, graficul de planificare a activităților, resursele prevăzute, natura rezultatelor.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

2.1

Indicatorii de realizare imediată sunt rezultatul direct al activităților proiectului, țintele sunt realiste (cuantificate corect) şi pornesc de la valori de referință pentru a sprijini 
îndeplinirea obiectivelor proiectului

Activitățile sunt descrise detaliat şi contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuşi prin proiect, având în vedere resursele financiare, umane şi 
materiale ale proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00
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Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului activitățile sunt descrise detaliat şi contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare imediată propuşi, având în vedere resursele 
financiare, umane şi materiale ale proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2

Indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu obiectivele proiectului şi conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).

 Există corelație între realizările imediate, rezultate şi obiectivele apelului (programului)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: In cadrul proiectului există corelație clara între realizările imediate, rezultate şi obiectivele apelului (programului).

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

2.2

Indicatorii de rezultat sunt corelaţi cu obiectivele proiectului şi conduc la îndeplinirea obiectivelor apelului (programului).

Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente domeniului respectiv

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului rezultatele contribuie la realizarea obiectivelor de program aferente domeniului respectiv.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.3

Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă

 Este prezentată modalitatea de identificare, selectare şi recrutare a membrilor grupului  ţintă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00



162/185

Explicație: In cadrul sectiunii Grup tinta este prezentată modalitatea de identificare, selectare şi recrutare a membrilor grupului ţintă. Totodata, inca de la depunerea proiectului s-
a elaborat si atasat Metodologia de informare si recrutare a grupului tinta.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

2.3

Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă și justificat de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă

Este prezentată modalitatea prin care se va asigura implicarea si menținerea numărului propus al membrilor grupului țintă în activitățile proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Modalitatea prin care se va asigura implicarea si menținerea numărului propus al membrilor grupului țintă în activitățile proiectului este descrisa in cadrul Metodologiei 
de informare si recrutare a grupului tinta elaborata si atasata cererii de finantare. Astfel, pentru a atrage și menține implicarea grupului țintă planul de implicare va include 
metode de informare, stimulente și activități atractive. Strategia este orientată către crearea unei experiențe pozitive, educative și interactive, care să motiveze copiii să participe 
activ pe întreaga durată a proiectului. 1. Informări despre beneficiile proiectului: • Campanii de informare în școli și comunitate: Se vor organiza sesiuni de prezentare pentru copii 
și părinți, în care vor fi detaliate obiectivele proiectului, beneficiile pentru dezvoltarea personală și academică și oportunitățile de învățare și socializare. • Comunicare directă cu 
părinții: Vor fi distribuite materiale de informare (pliante, scrisori, afișe) care să explice clar beneficiile pe termen lung ale implicării în proiect, astfel încât părinții să încurajeze 
participarea copiilor. • Exemple de succes și povești inspiraționale: Prezentarea unor modele sau exemple ale tinerilor care au beneficiat de activități similare va oferi motivație 
suplimentară pentru participarea copiilor. 2. Stimulente și premii pentru participare: • Premii și diplome de participare: Copiii vor fi recompensați pentru implicare prin diplome și 
premii simbolice (medalii, insigne), care să le recunoască efortul și progresul. • Recompense pentru performanță și consecvență: Se vor organiza concursuri și competiții 
prietenoase, iar participanții cei mai activi și implicați vor fi recompensați. • Oportunități speciale: Taberele vor funcționa ca recompense suplimentare, oferind copiilor o 
experiență unică de învățare, socializare și recreere. • Jocuri educative și activități recreative: Proiectul va include jocuri care dezvoltă abilitățile de cooperare, competiții 
sportive, ateliere de arta si creatia, care să facă participarea mai plăcută și să încurajeze socializarea. • Pregătire suplimentară la materii cheie: Proiectul va oferi și sesiuni de 
pregătire suplimentară la materii importante, cum ar fi matematica si limba română Pentru a spori motivația și a asigura implicarea continuă a celor 260 de copii în activitățile 
proiectului, adăugarea unor bonusuri atractive, precum biciclete, vizite la teatru sau la film, poate fi o strategie excelentă. Aceste stimulente nu doar că susțin participarea, dar 
oferă și experiențe care îmbogățesc dezvoltarea personală și socială a copiilor. Prin informarea corectă despre beneficiile proiectului, recompensele oferite și natura variată a 
activităților se va asigura atât atragerea, cât și menținerea unui număr constant de participanți. Această abordare oferă un echilibru între activități educative și recreative, 
transformând proiectul într-o experiență valoroasă și motivantă pentru copii și părinți deopotrivă. Totodata, Expertul grup tinta se va ocupa atat de recrutarea cat si de 
mobilizarea, monitorizarea si animarea grupului tinta pentru participarea constanta in cadrul activitatilor destinate.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.4

Proiectul prezintă valoare adăugată

Rezultatele estimate au un efect realist asupra grupului țintă şi asupra domeniului economiei sociale

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00
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Punctaj: 1.00

Explicație: 1. Impact asupra grupului tintă: Dezvoltarea personală și academică a copiilor: Prin activități educative (pregătire suplimentară la materii cheie), activități recreative 
(tabere, jocuri), și bonusuri atractive (biciclete, vizite culturale), proiectul sprijină dezvoltarea multilaterală a copiilor. Aceste activități contribuie la creșterea încrederii în sine, 
la îmbunătățirea abilităților sociale și la crearea unor noi perspective educaționale, având astfel un efect realist și durabil asupra dezvoltării personale. Reducerea abandonului 
școlar: Prin sesiuni de pregătire suplimentară, consiliere educațională și activități motivaționale, proiectul poate contribui la menținerea interesului pentru educație. Accesul la 
astfel de resurse este vital în mediile rurale, unde rata abandonului școlar este adesea ridicată. Astfel, rezultatele proiectului au un efect realist asupra prevenției abandonului 
școlar și susțin accesul continuu la educație. Formarea unor obiceiuri sănătoase și a abilităților de viață: Activitățile proiectului, inclusiv taberele și sesiunile de pregătire, îi pot 
ajuta pe copii să dezvolte rutine sănătoase și să înțeleagă importanța unei educații continue. Formarea unor abilități de comunicare, cooperare și încredere în sine pot facilita 
integrarea ulterioară a copiilor în diverse contexte sociale și economice. 2. Impact asupra economiei sociale: Susținerea unei economii sociale prin educație: Educarea copiilor și 
implicarea lor în activități de dezvoltare personală și comunitară contribuie la creșterea capitalului uman al comunității. Pe termen lung, acest lucru poate duce la o generație de 
tineri mai bine pregătiți, cu șanse mai mari de integrare profesională, ceea ce este benefic pentru economia socială locală. Reducerea costurilor sociale: Prin prevenirea 
abandonului școlar și sprijinirea dezvoltării copiilor, proiectul poate contribui la reducerea costurilor sociale pe termen lung, cum ar fi ajutoarele sociale și intervențiile pentru 
integrarea tinerilor cu dificultăți. Astfel, impactul economic poate fi favorabil, asigurând o distribuire mai eficientă a resurselor comunitare. Model pentru alte comunități:Proiectul 
poate fi replicat și adaptat în alte localități, servind drept model de succes în domeniul economiei sociale. Aceasta poate stimula crearea de noi proiecte în mediul rural, orientate 
spre educație și dezvoltare personală, și poate atrage finanțări sau parteneriate noi, contribuind la creșterea durabilă a economiei sociale. Rezultatele estimate ale proiectului sunt 
realiste și pot aduce beneficii semnificative pentru copiii implicați și pentru economia socială locală. Proiectul sprijină dezvoltarea unei generații mai educate și mai bine integrate, 
contribuind în mod indirect la îmbunătățirea perspectivelor economice ale comunității pe termen lung.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

2.4

Proiectul prezintă valoare adăugată

 Sunt descrise beneficiile suplimentare raportate la situația anterioară finanțării proiectului, pe care le generează proiectul – beneficii pe care 
grupul ţintă  le  primește  exclusiv  ca  urmare  a participării la activitățile proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Toate activitățile proiectului sunt concepute pentru a răspunde unor nevoi bine identificate ale grupului țintă, pe baza Analizei de nevoi, ce reprezinta baza planului de 
actiune propus prin proiect și oferă o descriere detaliata a beneficiilor concrete și suplimentare față de situația de dinaintea finanțării proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.5

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Proiectul definește mecanisme și proceduri clare și eficiente de coordonare, inclusiv referitor la comunicarea interna si externa.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00
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Punctaj: 2.00

Explicație: Proiectul include mecanisme și proceduri de coordonare bine definite, menite să asigure o comunicare eficientă atât în interiorul echipei, cât și în relațiile externe, 
asigurând o implementare fluentă și un progres controlat al activităților. Acestea sunt descrise in Metodologia de implementare/monitorizare si control elaborata si atasata inca de 
la depunerea proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

2.5

Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

 Proiectul definește clar mecanisme și proceduri de monitorizare a activităților proiectului, adaptate la complexitatea acestuia, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Acestea aspecte sunt descrise in Metodologia de implementare/monitorizare si control elaborata si atasata inca de la depunerea proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de gestionare a acestora

Riscurile descrise sunt realiste, iar măsurile de prevenție a efectelor sunt eficiente (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Au fost identificate si descrise realist 18 riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului, pentru acestea s-a stabilit un plan de gestionare cuprinzand masuri de 
preventie eficiente in sectiunea dedicata riscurilor. Aceste aspecte sunt abordate si in Metodologia de implementare/monitorizare si control.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de gestionare a acestora

Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariției riscurilor şi de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00
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Punctaj: 1.00

Explicație: Au fost identificate si descrise realist 18 riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului, pentru acestea s-a stabilit un plan de gestionare cuprinzand masuri de 
preventie eficiente si de atenuare a efectelor acestora in sectiunea dedicata riscurilor. Aceste aspecte sunt abordate si in Metodologia de implementare/monitorizare si control.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

2.6

În proiect sunt identificate ipotezele și riscurile principale care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de gestionare a acestora

 Sunt descrise condițiile pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu succes, precum şi riscurile principale şi impactul acestora asupra desfăşurării proiectului şi a atingerii 
indicatorilor propuşi

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Aceste aspecte sunt descrise in sectiunea dedicata riscurilor, cat si in Metodologia de implementare/monitorizare si control elaborata si atasata inca de la depunerea 
proiectului.

Număr de ordine criteriu: 3

Descriere criteriu:

3

 – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării EFICIENȚĂ
activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse

Punctaj criteriu: 20.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

3.1

Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza prezentată de solicitant

Sunt respectate plafoanele / procentele/ nivel de remunerare, pentru categoriile/ tipurile de cheltuieli stabilite in GS-CG

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin documente justificative. Sunt respectate plafoanele / 
procentele/ nivel de remunerare, pentru categoriile/ tipurile de cheltuieli stabilite in GS-CG.

Număr de ordine subcriteriu: 1
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Descriere subcriteriu:

3.1

Costurile incluse în buget sunt corelate cu nivelul pieței și sunt fundamentate prin analiza prezentată de solicitant

 Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piață pentru articole de buget 
similare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare clară și corectă privind costul unitar, pe baza analizei costurilor de pe piață pentru 
articole de buget similare.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele şi resursele existente, precum şi nivelurile aferente ale costurilor estimate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului, in sectiunea dedicata, cat si in documentatia tehnica este justificată alegerea opțiunilor tehnice în raport cu activitățile, rezultatele şi resursele 
existente, precum şi nivelurile aferente ale costurilor estimate.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat şi cu devizele pe obiecte, dacă este cazul. Există corelare între buget, sursele de finanţare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat şi cu devizele pe obiecte. Există corelare între buget, sursele de 
finanţare.

Număr de ordine subcriteriu: 2
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Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

 Valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul unitar, pentru fiecare tip de 
cheltuială, sunt corelate cu sursele de finantare, cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat şi cu devizele pe obiecte, dacă este cazul.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului valorile cuprinse în bugetul proiectului sunt susținute concret de o justificare corectă privind numărul de unități (cantitatea, după caz) și costul 
unitar, pentru fiecare tip de cheltuială, sunt corelate cu sursele de finantare, cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat şi cu devizele pe obiecte.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

3.2

Costurile incluse în buget sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Echipa de implementare a proiectului este eficientă și adecvată ca număr, pregătire/ cunoștințe/ experiență și durată de implicare, complementară, în raport cu planul de 
implementare a proiectului, natura activităților și cu rezultatele estimate

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Echipa de implementare a proiectului este structurată eficient și dimensionată corespunzător pentru a asigura atingerea obiectivelor în mod optim, fiind compusă din 
personal calificat, atât pentru managementul, cât și pentru implementarea activităților. Aceasta este sprijinită de servicii subcontractate pentru activități ce necesită expertiză 
specifică, oferind astfel o combinație eficientă de competențe și profesionalism, esențială pentru succesul proiectului. Echipa de management va fi formată din membri cu 
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experiență solidă în gestionarea proiectelor similare, cu abilități de coordonare, organizare și supervizare. Aceștia vor fi responsabili de monitorizarea progresului proiectului, 
luarea deciziilor strategice, raportarea și asigurarea unei bune comunicări între toți actorii implicați. Membrii echipei de implementare si personalul subcontractat vor detine 
competențele tehnice necesare pentru desfășurarea activităților de zi cu zi prevăzute în proiect, cum ar fi pregătirea suplimentară a elevilor, organizarea activităților recreative 
(tabere, competiții, excursii culturale) și asigurarea suportului direct pentru grupul țintă. Acești membri vor fi selectați în baza experienței și cunoștințelor specifice, ceea ce 
garantează că activitățile sunt realizate conform standardelor necesare. Membrii echipei de proiect vor detine expertiza necesară, atât în educație, cât și în coordonarea 
activităților pentru copii, ceea ce permite o implementare eficientă a programelor și o abordare empatică față de nevoile grupului țintă. Complementaritatea cunoștințelor – între 
management și implementare – susține desfășurarea activităților într-un mod integrat și eficient. Echipa va include atât specialiști în educație și psihologie, cât și persoane cu 
experiență în organizarea de evenimente și activități recreative, pentru a acoperi toate aspectele necesare în cadrul proiectului. Membrii vor fi instruiți în tehnici de mentorat, 
consiliere și educație, asigurând o abordare profesionistă în interacțiunea cu copiii și familiile acestora. Membrii echipei vor fi angajați în proiect pe o perioadă corespunzătoare 
necesităților de implementare. Această continuitate va asigura o bună cunoaștere a grupului țintă și o adaptabilitate constantă la nevoile acestuia. Proiectul permite o alocare 
eficientă a resurselor umane, astfel încât membrii echipei pot să-și adapteze nivelul de implicare în funcție de fazele proiectului și de intensitatea activităților planificate, 
optimizând costurile și asigurând eficiența proceselor. Pentru activitățile care necesită cunoștințe tehnice avansate sau profesionalism în domenii specifice, proiectul include 
subcontractarea unor servicii externe. De exemplu, pentru organizarea de evenimente mari (tabere, excursii culturale) sau pentru susținerea unor activități educative complexe, 
vor fi contractați experți în organizare de evenimente, psihologi, consilieri. Subcontractarea permite accesul la experți cu experiență și certificări relevante, ceea ce garantează 
calitatea înaltă a activităților desfășurate. Astfel, proiectul va beneficia de un standard profesional ridicat și poate atrage noi resurse și competențe, fără a angaja permanent 
specialiști în fiecare domeniu. Structura mixtă, care include echipa de management și implementare, împreună cu serviciile subcontractate, permite abordarea multidisciplinară 
necesară pentru a atinge obiectivele proiectului și a obține rezultate durabile.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Experiența profesională a managerului de proiect și a coordonatorului partener este relevantă pentru domeniul și complexitatea proiectului

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Experiența profesională a managerului de proiect propus este relevantă pentru domeniul și complexitatea proiectului. Mangerul propus ocupa in prezent functia de 
Secretar general al UAT Urzica, judetul Olt. Experiența și atribuțiile unui secretar general de primărie sunt extrem de relevante pentru domeniul și complexitatea unui proiect de 
dezvoltare comunitară, mai ales în contextul unui proiect destinat copiilor și tinerilor din comunitate. Totodata, managerul propus are experienta similara in coordonare si 
asigurarea managementului de departament, conform CV. Experiența și atribuțiile secretarului general de primărie sunt deosebit de relevante pentru coordonarea și implementarea 
proiectului. Cunoștințele în domeniul legislativ, experiența în gestionarea fondurilor, capacitatea de coordonare și comunicare și abilitățile de organizare și negociere contribuie 
esențial la succesul unui proiect comunitar. Aceasta oferă proiectului stabilitate administrativă, credibilitate și acces la resurse importante, asigurându-se astfel o implementare 
eficientă și durabilă în beneficiul comunității.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

3.3

Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

 Posturile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate, având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se implementează în parteneriat 
sau se apelează la externalizare
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Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului, echipa de management este formata din Manager de proiect, Asistent manager, Responsabil financiar si Responsabil achizitii, pozitii cheie 
justificate si cu atributii individuale care nu se suprapun.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

 Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.);

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In contextul in care activitatea de construire si dotare a Centrului multifunctional se poate suprapune cu cea de furnizare a serviciilor integrate catre copii, pentru a 
răspunde nevoilor identificate urgent în Analiza de nevoi și pentru a asigura un impact imediat asupra grupului țintă de la începutul perioadei de implementare, proiectul va oferi 
servicii educaționale, culturale și sportive și în alte locații temporare. Aceste locații, puse la dispoziție de către U.A.T. Comuna Urzica, vor permite desfășurarea activităților 
esențiale până la finalizarea construcției și licențierea oficială a Centrului multifuncțional. Astfel, Solicitantul va pune la dispozitia proiectului, in comuna Urzica, judetul Olt, 
urmaroarele resurse materiale: un sediu de proiect pentru echipa de management si implementare, 3 sali dotate cu minimul necesar pentru desfasurarea activitatilor educationale, 
culturale si recreative, un teren de sport pentru desfasurarea activitatilor sportive si ecchipamente IT ( o imprimanta si 4 laptopuri/Pc-uri).

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Resursele materiale ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect sunt utile pentru buna implementare a proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: Resursele materiale ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect sunt utile pentru buna implementare a proiectului.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

3.4
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Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.

Solicitantul/ Partenerii va/ vor achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață al acestora, în comparație cu bunurile și 
serviciile cu aceeași funcție primară achiziționate altfel decât prin achiziții ecologice.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului Solicitantul va achiziționa bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață al acestora (panouri fotovoltaice, 
iluminat LED si altele conform documentatie tehnice atasate).

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

3.5

Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

Termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor şi de resursele puse la dispoziție prin proiect

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului planificarea activităților este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate. Termenele de realizare țin cont de 
durata de obținere a rezultatelor şi de resursele puse la dispoziție prin proiect.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:

3.5

Planificarea activităților proiectului este rațională în raport cu natura activităților propuse și cu rezultatele așteptate.

 Planificarea și durata activităților/subactivităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică și realistă

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 1.00

Punctaj: 1.00

Explicație: In cadrul proiectului planificarea și durata activităților/subactivităților se face în funcție de natura acestora, succesiunea lor este logică și realistă.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

3.6
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Solicitantul sau partenerii (în cazul proiectelor implementate în parteneriat) au experiență în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților relevante.

 

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Solicitantul sau cel puțin un partener (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), are experiență de minimum 12 luni în cel puțin unul din domeniile de activitate, 
aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

 2.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Solicitantul sau cel puțin un partener (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), are experiență de minimum 6 luni în cel puțin unul din domeniile de 
activitate, aferente activităților relevante pe care acesta le implementează în cadrul proiectului.

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 2.00

Explicație: U.A.T. Comuna Urzica, judetul Olt are experienta specifica prin calitatea de furnizor acreditat de servicii sociale, in baza Certif. de acreditare Seria AF Nr. 010817 din 
25.03.2024. Astfel, Compart. de Asistență Socială din cadrul U.A.T. Comuna Urzica a avut si are un rol esențial în sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile și în asigurarea 
accesului acestora la servicii de suport social prin oferirea de asistență, consiliere și suport material pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale comunității. Solicitantul are, de 
asemenea, o experiență solidă în accesarea și gestionarea fondurilor pentru proiecte de infrastructură locală, edilitara avand astfel experienta specifica de a gestiona construirea 
Centrului multifunctional. Totodata, U.A.T. Comuna Urzica a implementat proiecte prin care demonstreaza experienta similara: Proiectul „Centru de zi pentru persoanele cu 
dizabilitati din comuna Urzica, judetul Olt”, Proiectul „Urzica Tehnologie pentru Educatie”-PNRR, Proiectul „Reabilitarea moderata a sediului Primariei comunei Urzica, judetul Olt”
-PNRR, Proiectul „Infiintarea a doua statii de reincarcare vehicule electrice in comunei Urzica, judetul Olt” -PNRR . Astfel Solicitantul are experienta similara atat pentru 
componenta Fedr, cat si pentru componenta FSE+. U.A.T. Comuna Urzica, judetul Olt în calitate de Solicitant al proiectului, va juca un rol central în realizarea Centrului 
multifuncțional pentru copii, asigurând coordonarea, monitorizarea și implementarea tuturor activităților prevăzute in proiect. In concluzie, U.A.T. Comuna Urzica are experienta 
de peste un an atat in ceea ce priveste componenta de furnizare servizii sociale, cat si in ceea ce priveste componenta de gestionare a unei infrastructuri edilitare locale.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Solicitantul și partenerii (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat) și-au îndeplinit cu succes indicatorii în operațiuni anterioare

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților 
relevante pe care acesta/aceștia   le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor de cel mult 70% din ținta/țintele 
propuse

 0.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:
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Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților 
relevante pe care acesta/aceștia  le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 70% din ținta/țintele 
propuse

 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat), demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților 
relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 80% din ținta/țintele 
propuse

 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Solicitantul și partenerul/ partenerii (in cazul proiectelor implementate in parteneriat),demonstrează că în cel puțin unul din domeniile de activitate, aferente activităților 
relevante pe care acesta/aceștia le implementează în cadrul proiectului a implementat operațiuni cu rata de realizare a indicatorilor mai mare de 90% din ținta/țintele 
propuse

 3.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 3.00

Explicație: Solicitantul are, de asemenea, o experiență solidă în accesarea și gestionarea fondurilor pentru proiecte de infrastructură locală, edilitara avand astfel experienta 
specifica de a gestiona construirea Centrului multifunctional. Amintim o realizarea a indicatorilor mai mare de 90% in cadrul a cel putin un proiect complementar implementat.

Număr de ordine criteriu: 4

Descriere criteriu:

4

Punctaj Max. 30 - Min. 21CALITATEA ȘI MATURITATEA PROIECTULUI 

Punctaj criteriu: 25.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

4.1

Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului şi calitatea documentaţiei tehnico-economice

(se puncteaza 4.1.1 dacă se depune SF/DALI si in acest caz la 4.1.2 se precizeaza “nu se aplica”, SAU se puncteaza 4.1.2 dacă se depune PT si in acest caz la 4.1.1 se precizeaza 
“nu se aplica”

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00
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Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

4.1.1 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI 25

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (după caz) îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. 
Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar descrierea investiţiei din SF/DALI corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Studiul de Fezabilitate îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar 
descrierea investiţiei din SF corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta.

Număr de ordine subcriteriu: 4

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Situația existentă a obiectivului de investiții este prezentata detaliat.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Situația existentă a obiectivului de investiții este prezentata detaliat.

Număr de ordine subcriteriu: 5

Descriere subcriteriu:
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Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la SF/DALI si cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la SF/DALI si cererea de finanțare.

Număr de ordine subcriteriu: 6

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Devizul general este corelat cu devizele pe obiect.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 4.00

Explicație: Devizul general este corelat cu devizele pe obiect.

Număr de ordine subcriteriu: 7

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Sunt descrise ipotezele de lucru si modul in care a fost realizata evaluarea alternativelor optime selectate. A fost realizata analiza si selectia variantei optime.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 3.00

Explicație: Sunt descrise ipotezele de lucru si modul in care a fost realizata evaluarea alternativelor optime selectate. A fost realizata analiza si selectia variantei optime.

Număr de ordine subcriteriu: 8

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnica.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00
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Punctaj: 3.00

Explicație: Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnica.

Număr de ordine subcriteriu: 9

Descriere subcriteriu:

Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice - etapa SF/DALI

Numărul dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, si indicatorii specifici domeniului 
care stau la baza alegerii acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 5.00

Explicație: Numărul dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, si indicatorii specifici 
domeniului care stau la baza alegerii acestora.

Număr de ordine subcriteriu: 10

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT 25

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 0.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 11

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de calitate stabilite pe baza prevederilor HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar descrierea investiţiei 
din Proiectul tehnic corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 12

Descriere subcriteriu:
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4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Situația existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 13

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la PT si cererea de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 14

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Centralizatorul pe obiectivul de investiții (Formularul F1) este corelat cu centralizatoarele pe categorii de lucrări (Formularele F2), cu devizul general și cu bugetul proiectului. 
Formularele F1 și F2 sunt corelate între ele și sunt corelate cu Listele cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări și utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
(Formularele F3 și F4).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 4.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 15

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Graficul de realizare a investiției este corelat cu calendarul activităților din cadrul cererii de finanțare.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00
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Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 16

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Piesele scrise sunt corelate si respecta concluziile din expertiza tehnică

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 3.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 17

Descriere subcriteriu:

4.1.2 Calitatea/coerența documentaţiei tehnico-economice – etapa PT

Numărul bunurilor/ dotărilor/echipamentelor și tipul acestora sunt adecvat justificate, luând în calcul legislația națională si europeana aplicabilă în vigoare, indicatorii specifici 
domeniului care stau la baza alegerii acestora.

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 5.00

Punctaj: 0.00

Explicație: N/A

Număr de ordine subcriteriu: 18

Descriere subcriteriu:

4.2

Gradul de pregătire/ maturitate a proiectului în ce priveste stadiul lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, dupa caz, este semnat și au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare
 3.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:
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Contractul de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere, dupa caz, este semnat, dar nu au fost demarate lucrările, până la data depunerii cererii de finanțare
 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Documentația tehnico-economică este la stadiul de Proiectul tehnic de execuție.
 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Documentația tehnico-economică este la stadiul de Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție / SF cu elemente de DALI, după caz.
 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Punctaj: 0.00

Explicație: -

Număr de ordine subcriteriu: 19

Descriere subcriteriu:

4.3

Gradul de maturitate al investițiilor in dotarea cu bunuri si echipamente, aferente lucrărilor de construcție/ reabilitare/ modernizare/ extindere

Tip: OPTIUNI

Descriere:

Achizitiile se afla la stadiul de Lista de bunuri, lucrari, servicii
 0.00Punctaj:

Selectată: Da

Descriere:

Contract de achizitie bunuri si echipamente semnat, până la data depunerii cererii de finanțare
 2.00Punctaj:

Selectată: Nu

Descriere:

Procedura de achizitie publică demarată (publicare in SEAP a anunțului de publicitate sau/si initierea unei proceduri transparente de achizitie)
 1.00Punctaj:

Selectată: Nu

Punctaj: 0.00

Explicație: -
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Număr de ordine criteriu: 5

Descriere criteriu:

5

 – măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare Max. 10 - Min. 7SUSTENABILITATE

 

Punctaj criteriu: 10.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.1

Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la        valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia.

 Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acţiuni/ activităţi care conduc la sustenabilitatea acestuia

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: În cadrul proiectului de dezvoltare a Centrului multifuncțional pentru copii, activitatea de stabilire a parteneriatelor și convențiilor de colaborare cu entități publice și 
private va avea rolul de a crea o rețea de suport extinsă și de a asigura integrarea și complementaritatea serviciilor oferite de centru cu cele existente în comunitate. Prin aceasta 
activitate vor fi atrase/implicate in desfasurarea actvitatii si sustenabilitatii Centrului multifunctional pentru copii structuri ale societății civile, institurii si alti parteneri relevanti. 
Scopul acestei subactivități este de a facilita accesul copiilor la o gamă completă de servicii sociale, educaționale, culturale, astfel încât Centrul multifuncțional să devină o resursă 
integrată în rețeaua locală de servicii. Prin stabilirea de parteneriate eficiente, proiectul își propune să completeze și să sprijine serviciile comunitare existente, pentru a crește 
impactul intervențiilor și a reduce marginalizarea. Astfel, se va face o analiza/evaluare a serviciilor deja existente în comunitate (serviciilor sociale, medicale, educaționale și 
culturale) și identificarea entităților relevante (unitati de invatamant, unitati de cult, organizații de sănătate, organizatii sportive, instituții culturale, ONG-uri, s.a.) ce pot 
contribui la completarea ofertei de servicii a Centrului multifuncțional atat in perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de sustenabilitate a acestuia. Se vor definii 
scopurile fiecărui parteneriat în funcție de tipul de servicii oferite de fiecare entitate, identificând resursele specifice pe care le poate aduce fiecare partener în sprijinul grupului 
țintă. Se vor formaliza minimum 3 parteneriate cu entitati dintre cele exemplificate mai sus cu titlu de exemplu, in baza fiecarui parteneriat desfasurandu-se in total minimum 6 
activitati tematice specifice grupului tinta. Aceste parteneriate presupun implicarea entitatilor si voluntarilor atat in perioada de implementare a proiectului, cat si in cea de 
durabilitate.

Număr de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

5.2

Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.

 Proiectul și/sau rezultatele obținute în urma implementării acestuia sunt multiplicate la diferite niveluri (local, regional, sectorial, național).

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00
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Punctaj: 2.00

Explicație: Transferabilitatea rezultatelor proiectului se va realiza prin mai multe mecanisme, astfel încât modelele de succes, instrumentele și practicile dezvoltate să poată fi 
preluate și aplicate în alte comunități sau în alte sectoare sociale. Acest transfer va fi posibil prin intermediul: 1. Documentarea și publicarea rezultatelor și a bunelor practici: Se 
va redacta un raport detaliat care să prezinte metodologia de implementare, impactul și indicatorii si rezultatele atinse in cadrul proiectului. Aceste documente vor fi accesibile 
pentru autorități, ONG-uri și alte părți interesate. 2. Colaborarea inter-instituțională și diseminarea în rețele de profil: Proiectul va colabora cu autorități și organizații in baza 
parteneriatelor, diseminandu-se astfel bunele practici în alte regiuni. Realizarea de parteneriate cu alte centre de asistență socială va permite schimbul de cunoștințe și resurse 
pentru a adapta modelul la alte grupuri țintă. 3. Organizarea de sesiuni de informare: Se va desfășura o sesiune de informare si instruire pentru profesioniști din alte comunități, 
acoperind metodele de intervenție, coordonarea serviciilor și instrumentele aplicate în cadrul proiectului. Specialiștii din cadrul proiectului vor împărtăși expertiza lor, sprijinind 
astfel multiplicarea beneficiilor proiectului. 4. Crearea unui ghid de bune practici: Pe baza rezultatelor proiectului, va fi elaborat un ghid detaliat de bune practici care să includă 
proceduri standardizate pentru replicarea serviciilor/activitatilor. Acest ghid va fi conceput astfel încât să fie aplicabil în diverse comunități. 5. Promovarea proiectului și 
prezentarea rezultatelor în mediul online: Publicarea rezultatelor și a resurselor într-o platformă online dedicată sau într-o secțiune a site-ului autorității locale va asigura accesul 
și continuitatea informațiilor. 6. Posibilitatea extinderii proiectului și în alte sectoare sau către alte grupuri țintă: Metodologia proiectului poate fi adaptată pentru alte categorii de 
grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii la risc, adulții cu dizabilități sau persoanele vârstnice. Serviciile de suport educațional, consiliere și sprijin social dezvoltate în proiect vor fi 
extinse pentru a adresa nevoile altor categorii vulnerabile din comunitate. Aceste mecanisme vor asigura o aplicare pe scară largă a rezultatelor și vor susține continuitatea 
proiectului, iar prin promovarea transferabilității, se va maximiza impactul proiectului asupra incluziunii sociale.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.1

Proiectul include activități în timpul implementării care conduc la valorificarea rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia

Beneficiarul justifică faptul că deţine capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării 
nerambursabile, pe toată perioada de durabilitate a contractului de finanţare

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Centrul va fi infiintat si administrat de catre Solicitant, prin prisma dreptului de proprietate si a responsabilitatii legale si institutionale pe care o are, acreditata ca 
furnizor de servicii sociale. Astfel, conform Art. 136, din Legea Asistentei Sociale 292/2011: - Alin 1: Din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor (…..) se aloca 
fonduri pentru (.....) b) finantarea sau cofinantarea infiintarii, organizarii si functionarii unor noi servicii sociale. - Alin 2 Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa 
asig. sumele din bugetele proprii si alte venituri extrabugetare, in completarea celor alocate din bugetul de stat. Pentru a asigura valorificarea pe termen lung a rezultatelor 
proiectului și a funcționalității Centrului, vor fi implementate o serie de măsuri și mecanisme de sustenabilitate. 1. Entități responsabile și mecanisme de supraveghere: Solicitantul 
va fi principalul responsabil de monitorizarea și coordonarea activităților desfășurate in Centru. Aceasta va asigura menținerea standardelor de funcționare și va sprijini 
coordonarea parteneriatelor locale. Unitățile de învățământ, asociațiile sportive și culturale locale, precum și alte organizațiile non-guvernamentale, in baza parteneriatelor, vor 
colabora activ pentru a asigura implementarea de activități educative, recreative și culturale în cadrul Centrului, oferind resurse și voluntariat. 2. Asigurarea finanțării continuate: 
Bugetul local al comunei Urzica va acoperi cheltuielile de întreținere și operare ale Centrului (salarii, mentenanță, utilități). Acesta va fi inclus anual în planificarea bugetară, ca 
parte a angajamentului față de comunitate. Contribuții prin taxe pentru servicii: Pentru persoanele care nu fac parte din grupul țintă principal, vor putea fi percepute taxe modice 
pentru utilizarea facilităților și a serviciilor Centrului, fondurile fiind direcționate către întreținerea și extinderea activităților centrului. Voluntariatul și susținerea comunității vor 
juca un rol esențial, în special în furnizarea de servicii educative și de consiliere. Se va încuraja implicarea cadrelor didactice, a studenților și a specialiștilor locali, în scopul 
furnizării de activități și programe pentru copii. Parteneriatele cu ONG-uri și entități private vor fi menținute și extinse, pentru a asigura suport material și logistic. Se vor realiza 
colaborări cu organizații de sănătate, cultură și educație, care pot susține diverse activități sau evenimente în cadrul Centrului. Activități de fundraising și donații: Se va dezvolta o 
strategie de fundraising pentru colectarea de fonduri și sponsorizări locale, inclusiv prin organizarea de evenimente comunitare și inițiative caritabile. Matching-funds: În 
parteneriatele cu mediul privat, se va utiliza principiul matching-funds, prin care fondurile colectate din donații private vor fi suplimentate cu resurse alocate din bugetul local, 
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mărind astfel impactul contribuțiilor externe. 3. Orizontul de timp: Pe termen scurt (0-2 ani post-implementare): se va asigura operarea și evaluarea funcționalității Centrului 
multifuncțional. Se vor consolida parteneriatele și se va monitoriza constant gradul de utilizare și de impact asupra comunității. Pe termen mediu (2-5 ani): se vor implementa noi 
programe și activități adaptate nevoilor comunității, iar finanțarea va fi completată prin extinderea colaborărilor public-privat și atragerea de noi resurse din fonduri naționale și 
locale.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

5.2

Proiectul include activități în timpul implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc.

Utilizarea rezultatelor proiectului în activităţi/ proiecte ulterioare;

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00

Explicație: Transferabilitatea rezultatelor proiectului se va realiza prin mai multe mecanisme, astfel încât modelele de succes, instrumentele și practicile dezvoltate să poată fi 
preluate și aplicate în alte comunități sau în alte sectoare sociale. Acest transfer va fi posibil prin intermediul: 1. Documentarea și publicarea rezultatelor și a bunelor practici: Se 
va redacta un raport detaliat care să prezinte metodologia de implementare, impactul și indicatorii si rezultatele atinse in cadrul proiectului. Aceste documente vor fi accesibile 
pentru autorități, ONG-uri și alte părți interesate. 2. Colaborarea inter-instituțională și diseminarea în rețele de profil: Proiectul va colabora cu autorități și organizații in baza 
parteneriatelor, diseminandu-se astfel bunele practici în alte regiuni. Realizarea de parteneriate cu alte centre de asistență socială va permite schimbul de cunoștințe și resurse 
pentru a adapta modelul la alte grupuri țintă. 3. Organizarea de sesiuni de informare: Se va desfășura o sesiune de informare si instruire pentru profesioniști din alte comunități, 
acoperind metodele de intervenție, coordonarea serviciilor și instrumentele aplicate în cadrul proiectului. Specialiștii din cadrul proiectului vor împărtăși expertiza lor, sprijinind 
astfel multiplicarea beneficiilor proiectului. 4. Crearea unui ghid de bune practici: Pe baza rezultatelor proiectului, va fi elaborat un ghid detaliat de bune practici care să includă 
proceduri standardizate pentru replicarea serviciilor/activitatilor. Acest ghid va fi conceput astfel încât să fie aplicabil în diverse comunități. 5. Promovarea proiectului și 
prezentarea rezultatelor în mediul online: Publicarea rezultatelor și a resurselor într-o platformă online dedicată sau într-o secțiune a site-ului autorității locale va asigura accesul 
și continuitatea informațiilor. 6. Posibilitatea extinderii proiectului și în alte sectoare sau către alte grupuri țintă: Metodologia proiectului poate fi adaptată pentru alte categorii de 
grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii la risc, adulții cu dizabilități sau persoanele vârstnice. Serviciile de suport educațional, consiliere și sprijin social dezvoltate în proiect vor fi 
extinse pentru a adresa nevoile altor categorii vulnerabile din comunitate. Aceste mecanisme vor asigura o aplicare pe scară largă a rezultatelor și vor susține continuitatea 
proiectului, iar prin promovarea transferabilității, se va maximiza impactul proiectului asupra incluziunii sociale.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

5.3

Proiectul prevede sustenabilitate financiară

 Proiectul descrie concret modalitățile de asigurare a finanțării după finalizarea finanțării nerambursabile (fundraising, matching - funds etc.)

Tip: PUNCTAJ

Punctaj minim: 0.00

Punctaj maxim: 2.00

Punctaj: 2.00
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Explicație: Centrul va fi infiintat si administrat de catre Solicitant, prin prisma dreptului de proprietate si a responsabilitatii legale si institutionale pe care o are, acreditata ca 
furnizor de servicii sociale. Astfel, conform Art. 136, din Legea Asistentei Sociale 292/2011: - Alin 1: Din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor (…..) se aloca 
fonduri pentru (.....) b) finantarea sau cofinantarea infiintarii, organizarii si functionarii unor noi servicii sociale. - Alin 2 Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa 
asig. sumele din bugetele proprii si alte venituri extrabugetare, in completarea celor alocate din bugetul de stat. Pentru a asigura valorificarea pe termen lung a rezultatelor 
proiectului și a funcționalității Centrului, vor fi implementate o serie de măsuri și mecanisme de sustenabilitate. 1. Entități responsabile și mecanisme de supraveghere: Solicitantul 
va fi principalul responsabil de monitorizarea și coordonarea activităților desfășurate in Centru. Aceasta va asigura menținerea standardelor de funcționare și va sprijini 
coordonarea parteneriatelor locale. Unitățile de învățământ, asociațiile sportive și culturale locale, precum și alte organizațiile non-guvernamentale, in baza parteneriatelor, vor 
colabora activ pentru a asigura implementarea de activități educative, recreative și culturale în cadrul Centrului, oferind resurse și voluntariat. 2. Asigurarea finanțării continuate: 
Bugetul local al comunei Urzica va acoperi cheltuielile de întreținere și operare ale Centrului (salarii, mentenanță, utilități). Acesta va fi inclus anual în planificarea bugetară, ca 
parte a angajamentului față de comunitate. Contribuții prin taxe pentru servicii: Pentru persoanele care nu fac parte din grupul țintă principal, vor putea fi percepute taxe modice 
pentru utilizarea facilităților și a serviciilor Centrului, fondurile fiind direcționate către întreținerea și extinderea activităților centrului. Voluntariatul și susținerea comunității vor 
juca un rol esențial, în special în furnizarea de servicii educative și de consiliere. Se va încuraja implicarea cadrelor didactice, a studenților și a specialiștilor locali, în scopul 
furnizării de activități și programe pentru copii. Parteneriatele cu ONG-uri și entități private vor fi menținute și extinse, pentru a asigura suport material și logistic. Se vor realiza 
colaborări cu organizații de sănătate, cultură și educație, care pot susține diverse activități sau evenimente în cadrul Centrului. Activități de fundraising și donații: Se va dezvolta o 
strategie de fundraising pentru colectarea de fonduri și sponsorizări locale, inclusiv prin organizarea de evenimente comunitare și inițiative caritabile. Matching-funds: În 
parteneriatele cu mediul privat, se va utiliza principiul matching-funds, prin care fondurile colectate din donații private vor fi suplimentate cu resurse alocate din bugetul local, 
mărind astfel impactul contribuțiilor externe. 3. Orizontul de timp: Pe termen scurt (0-2 ani post-implementare): se va asigura operarea și evaluarea funcționalității Centrului 
multifuncțional. Se vor consolida parteneriatele și se va monitoriza constant gradul de utilizare și de impact asupra comunității. Pe termen mediu (2-5 ani): se vor implementa noi 
programe și activități adaptate nevoilor comunității, iar finanțarea va fi completată prin extinderea colaborărilor public-privat și atragerea de noi resurse din fonduri naționale și 
locale.

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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DECLARAȚIA UNICĂ

Declarații unice

Entitate juridică Tip Status Dată încărcare

COMUNA URZICA / Comuna Urzica Lider Completată 10-11-2025
10:50:19

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

- - - - - -
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Clarificare

Răspuns

Buna ziua,

Am actualizat sectiunile conform recomandarilor.

In ceea ce priveste solicitarea de reincadrare a celor 6 categorii de cheltuieli aferente A1. 1 mentionam ca platforma mysmis nu are predefinite pentru a fi selectate categoriile de 
cheltuieli: 3.7.2, 5.4, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, deci sistemul nu permite aceasta corelare/actualizare conform Matricei de corelare a bugetului, in acest context consideram ca 
aceste categorii de cheltuieli ar trebui sa ramana cu incadrarea actuala.

Retrasmitem graficul de rambursare actualizat.

Multumim!

Documente atașate

Nume Document tip
Încărcat

din
bibliotecă

Entitate juridică Dată încărcare Încărcat de

Deviz general actualizat_UAT Urzica _Actualizat 
Noiembrie 2025.pdf

Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 04-11-2025 17:27 Spiridon Ion

Fise de post actualizate.pdf Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 04-11-2025 17:27 Spiridon Ion

Tabel centralizator resurse umane implicate in 
proiect.pdf

Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 04-11-2025 15:38 Spiridon Ion

Devize pe obiecte actualizate_Urzica.pdf Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 04-11-2025 15:38 Spiridon Ion

Declaraţia privind numărul, tipul şi anul emiterii 
actului de infiinţare al instituţiei.pdf

Alte documente Nu COMUNA URZICA / Comuna Urzica 04-11-2025 15:38 Spiridon Ion
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CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata , CNP , posesor al CI seria , nr. , în calitate de reprezentant legal/împuternicit al , confirm căSpiridon Ion 1651001282217 ot 908077 COMUNA URZICA
informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a
conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat si mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al  să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.COMUNA URZICA

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, , este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat aCOMUNA URZICA
acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această sectiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit .Spiridon Ion

Data Semnătura

10-11-2025
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Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cod SMIS: 336413

Titlu proiect: „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA URZICA jud. OLT”

Către: AM_PIDS_Autoritatea de Management pentru Program Incluziune și Demnitate Socială

Date calendaristice proiect

Dată începere: 01-12-2025

Dată încheiere: 31-05-2028

Dată efectivă încheiere din punct de vedere fizic: 31-05-2028

Informații financiare proiect

Versiune proiect: 7

Total eligibil proiect: 8.833.847,83 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 8.833.847,83 RON
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Cereri rambursare

Tip Număr cerere Dată depunere
estimată

Eligibil estimat

Cerere de prefinanțare 1 31-01-2026 1.177.846,36 RON

Cerere de rambursare intermediară 1 28-02-2026 588.923,18 RON

Cerere de rambursare intermediară 2 30-04-2026 588.923,18 RON

Cerere de prefinanțare 2 30-04-2026 1.177.846,36 RON

Cerere de rambursare intermediară 3 30-06-2026 588.923,18 RON

Cerere de rambursare intermediară 4 31-08-2026 588.923,18 RON

Cerere de prefinanțare 3 31-08-2026 1.177.846,36 RON

Cerere de rambursare intermediară 5 31-10-2026 588.923,18 RON

Cerere de rambursare intermediară 6 31-12-2026 588.923,18 RON

Cerere de prefinanțare 4 31-12-2026 1.177.846,36 RON

Cerere de rambursare intermediară 7 28-02-2027 588.923,18 RON

Cerere de rambursare intermediară 8 30-04-2027 588.923,18 RON

Cerere de prefinanțare 5 30-04-2027 1.177.846,36 RON

Cerere de rambursare intermediară 9 30-06-2027 588.923,18 RON

Cerere de rambursare intermediară 10 31-08-2027 588.923,18 RON

Cerere de prefinanțare 6 31-08-2027 1.177.846,36 RON

Cerere de rambursare intermediară 11 30-11-2028 588.923,18 RON

Cerere de rambursare intermediară 12 31-12-2027 588.923,18 RON

Cerere de prefinanțare 7 31-12-2027 1.177.846,36 RON

Cerere de rambursare intermediară 13 29-02-2028 588.923,18 RON

Cerere de rambursare intermediară 14 30-04-2028 588.923,18 RON

Cerere de prefinanțare 8 30-04-2028 588.923,31 RON

Cerere de rambursare finală 15 15-06-2028 588.923,31 RON

Data: Semnătura,

10-11-2025



 

 
 

 
CONTRACT DE FINANȚARE 

-Condiții Specifice- 

 
 

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 
 
 
Art. 1 Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului 
 

(1) Implementarea proiectului va începe pe data de 1 a următoarei luni calendaristice, după 
semnarea contractului de finanțare, dar  nu mai târziu de 30 de zile de la data semnării 
contractului de ambele părți. Durata proiectului include și activitățile necesare proiectului 
derulate înainte de semnarea contractului de finanțare. 
 

(2) În completarea prevederilor art. 2 alin. (3) din Contractul de finanțare – Condiții Generale, 
beneficiarul poate solicita modificarea perioadei de implementare, prin act adițional la 
contractul de finanțare, în sensul actualizării intervalelor, cu respectarea orizontului de 
timp, dar fără a depăsi data de 31.12.2029. 

 
Art. 2 Valoarea contractului 
 
În completarea prevederilor art. 3 alin (1) din Contractul de finanţare – Condiţii Generale și 

în acord cu anexa 4- Acordul de parteneriat (dacă e cazul), valoarea totală a Contractului de 

finanțare va fi angajată de către Liderul de parteneriat și Parteneri, după cum urmează: 

 

Organizatia1 

Valoare
a 

totală 

a 
proiect

ului 

Valoarea 

totală 

eligibilă 

Valoarea 

eligibilă 

nerambursabilă 

din  

FEDR/FSE+1 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă 

din bugetul 

naţional 

Valoarea co- 

finanţării 

eligibile a 

liderului de 

parteneriat/ 

parteneri 

Valoarea 

ne- 

eligibilă 

inclusiv 

TVA 

 (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

0 1 =2+9 2 =3+5+7 3 4 5 6 7 8 9 

COMUNA URZICA 
FEDR 

4.497.758,48 4.445.266,44 3.312.636,91 74,52 1.043.724,20 23,48 88.905,33 2,00 52.492,04 

COMUNA URZICA  
FSE+ 

 

4.388.581,39 4.388.581,39 3.270.394,90 74,52 1.030.414,86 23,48 87.771,63 2,00 0,00 

Total 
general: 

8.886.339,87 8.833.847,83 6.583.031,81  2.074.139,06  176.676,96  52.492,04 

 
 
Art. 3 Eligibilitatea cheltuielilor 
 
(1) Aprobarea proiectului și semnarea Contractului de Finanțare de către AMPOIDS/OI nu 

reprezintă, implicit, o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi 

stabilită în urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor de către 

Beneficiar. 

                                                           

 



 

(2) La stabilirea valorii contractului de finanțare vor fi luate în considerare următoarele 

prevederi: 

a) In cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus, valoarea cheltuielilor 

eligibile indirecte este stabilită conform prevederilor din Ghidul Solicitantului - Condiții 

Specifice aplicabil prezentului contract, respectiv aceste cheltuieli fiind stabilite ca rată 

fixă de 15% din costurile directe eligibile cu personalul la nivel de proiect (prin aplicarea 

articolului 54 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060); 

b) In cazul proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, valoarea 

cheltuielilor eligibile indirecte este stabilită conform prevederilor din Ghidul Solicitantului 

- Condiții Specifice aplicabil prezentului contract, respectiv aceste cheltuieli fiind stabilite 

ca rată forfetară de fix 7% din costurile directe eligibile pe proiect, aplicate la nivelul 

fiecarui fond (prin aplicarea articolului 54 litera a) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060); 

c) In cazul proiectelor  finanțate atât din Fondul Social European Plus cât și din Fondul 

European de Dezvoltare Regionala, cheltuielile se decontează conform prevederilor 

Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice. 

d) In cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus, valoarea cheltuielilor 

eligibile de tip FEDR va fi stabilită și acordată în procent maxim de 15% din cheltuielile 

directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului Solicitantului-Condiții  specifice 

aplicabil. 

e) În cazul proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regionala, valoarea 

cheltuielilor eligibile de tip FSE+ va fi stabilită și acordată în procent maxim de 15% din 

cheltuielile directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului Solicitantului-

Condiții  specifice aplicabil. 

(3) În cazul în care la finalul perioadei de implementare a proiectului indicatorii prevăzuți în 

cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare, nu sunt îndepliniți/ realizați în 

totalitate,  AMPOIDS/OI  responsabil  va diminua corespunzător finanțarea  acordată inițial, 

prevăzută  in  Contractul  de  finanțare - Condiții  generale,  la  art. 3.  Diminuarea  finanțării 

acordate în funcție de gradul de realizare a indicatorilor se va realiza raportat la 

metodologia stabilită la nivelul AM POIDS și în conformitate cu Anexa 2 – Planul de 

monitorizare. 

(4) Prin excepție de la prevederile art. 3 din Contractul de finanțare – Condiții Generale, în cazul  

în  care,  la  finalizarea  perioadei  de  implementare  a  Proiectului,  valoarea  totală eligibilă  

autorizată de AMPOIDS  este mai mică decât valoarea  totală eligibilă  contractată, procentul 

de decontare a tipurilor de cheltuieli menționate la alin. (2) de mai sus, va fi raportat  la 

valoarea  totală  eligibila  autorizată   de AMPOIDS  și nu la valoarea  cheltuielilor estimate 

inițial/ contractate. 

(5) În completarea  prevederilor  art.  4 alin.  (1)  din  Contractul  de  finanțare  -  Condiții 

generale,  cheltuielile  angajate pe perioada de implementare  a Proiectului  sunt eligibile 

inclusiv, în condițiile stabilite de: 

• Ghidul Solicitantului Condiții Generale  în  cadrul  Programului Incluziune și Demnitate 
Socială 2021-20272021 - 2027; 

• Ghidul solicitantului - Condiții specifice; 

• legislația națională și europeană aplicabilă; 

• Instrucțiunile emise de AM POIDS 

• Manualul beneficiarului 
(6) În vederea  autorizării cheltuielilor, AMPOIDS/OI responsabil  verifica toate documentele  

necesare,  aferente  cererilor  de rambursare  /cererilor  de plată  precum  şi rapoartele 

tehnice transmise de către Beneficiar. Documentele suport  justificative privind 

cheltuielile declarate vor fi prezentate de către Beneficiar la solicitarea AMPOIDS/OI în 

conformitate  cu documentele  subsecvente  emise  de AMPOIDS/OI  în vederea  

implementării proiectului. 



 

AMPOIDS are obligația de a asigura resursele financiare necesare efectuării plății conform 

prevederilor legale privind acordarea prefinanţării, mecanismul cererilor de plată, cererile 

de rambursare, dar nu se obligă şi nu se substituie beneficiarului în obligaţia acestuia de a 

asigura toate condiţiile necesare şi suficiente, inclusiv resursele financiare, pentru 

implementarea în bune condiții a Proiectului. 
 
 
Art. 4 Rambursarea / plata cheltuielilor 
 
(a) Acordarea și recuperarea prefinanțării, dacă este cazul 
 
 
(1) La  solicitarea  Beneficiarului/liderului   de  parteneriat,  în  nume  propriu  sau  pentru 

parteneri,  alţii  decât  cei  prevăzuţi  la  art.  7 alin. (1) - (5), (8) și (10) din  OUG  nr. 
133/2021,  AMPOIDS acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea totală 
eligibilă a cheltuielilor aferente fiecărui fond, fără depășirea valorii totale eligibile aferente 
fiecărui fond, prin cereri de prefinanțare depuse distinct pentru fiecare fond în parte. Tranșa 
solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanțării, prin cereri de rambursare, nu 
poate depăși procentul indicat anterior. 

(2) Prefinanțarea solicitată conform alin.(1) de către un partener este proporțională cu sumele 
aferente activităților acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de 
finanțare. 

(3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, cheltuielile rambursabile  se virează  în 

conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, indicate în contractul 
sau în cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de 
credit, în funcție de opțiunea acestora. 

 
Transferul fondurilor pentru acordarea prefinanțării, dacă este cazul, se va efectua, în lei 
în următoarele conturi: 
 
Cont pentru prefinanțare  
Cod IBAN: RO18TREZ50921A454803XXXX 
Titular cont: Comuna Urzica  
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Ministerul Finanțelor Publice Admnistrația 
Finanțelor Publice Corabia Județul Olt, strada C. A. Rosetti nr. 64, Corabia, cod postal 
235300, județ Olt, România  
 
Pentru proiecte implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele 

conturi deschise pe numele Liderului de parteneriat/ Partenerului: 
 
Cont pentru prefinanțare  
Cod IBAN: 
Titular cont: 
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: 
 
Cont pentru prefinanțare (Partener 1) 
cod IBAN:  
Titular cont: 
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: 
 
Cont pentru prefinanțare (Partener n) 
cod IBAN:  
Titular cont: 
Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: 
 



 

(4) AMPOIDS/OI efectuează  verificarea  cererii  de  prefinanțare în termenul și condițiile 
prevăzute de legislația în vigoare, iar, după efectuarea verificărilor, virează 
beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor sumele  autorizate la plată, în 
termen de 3 zile din momentul de la care dispune de resurse în conturile sale. 

(5) Tranșele de prefinanțare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranșa anterior 
acordată, cu excepția primei tranșe de prefinanțare acordate conform alin. (1). 

(6) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația depunerii unei/unor cereri de 
rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, 
în condițiile prevăzute de OUG  nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare. 

(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanțare a 
inclus sume aferente activităților unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat 
poate solicita acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate 
exclusiv realizării activităților liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor dacă au 
fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare în conformitate prevederile 
OUG nr.133/2021 cu modificările și completările ulterioare. 

(8) Beneficiarul /Liderul de Parteneriat are obligația de a restitui, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, integral/parțial prefinanțarea nejustificată prin cereri de 
rambursare.  
Beneficiarii/liderii de parteneriat/ partenerii vor fi notificati de catre AMPOIDS/OI cu 
privire la restituirea sumelor din prefinantare care nu sunt justificate prin cereri de 
rambursare. 

(9) În cazul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu restituie AMPOIDS, in 
termen de 15 zile de la data comunicării notificării, sumele calculate în aplicarea 
prevederilor alin. (8),  AMPOIDS/OI emite  decizia de recuperare a prefinanțării pe numele 
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, după caz, prin care se 
individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională.  
Decizia de recuperare a prefinanțării constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și 
cuprinde elementele care se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  
În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul/liderul de 
parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata. 

(10) Decizia de recuperare a prefinanțării, va fi comunicată debitorului, în conformitate cu 
prevederile  art. 20 alin. (3) din OUG nr. 133/2021 si poate fi contestată de către debitor, 
în conformitate cu prevederile  art. 20 alin. (4) si (5) din OUG nr. 133/2021. 

(11) În cazul în care beneficiarul/ partenerul nu achită debitul stabilit in decizia de 
recuperare a prefinanțării în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia,  Decizia 
de recuperare a prefinanțării devine titlu executoriu.  

(12)  Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, 
beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul datoreaza o dobândă, care se calculează 
prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din suma stabilita in titlul 
de creanta, din prima zi de după expirarea termenului de plată si până la data stingerii 
creanței.  
In vederea încasării de la debitor a dobânzii datorate, AMPOIDS/OI emite decizia de 
stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. 
Dispoziţiile alin. (11) si (12) sunt aplicabile în mod corespunzător.  

(13) În cazul nerecuperării sumelor datorate din decizia de recuperare a prefinanțării/ din 
decizia de stabilire a dobânzii, la expirarea termenului de 30 de zile de la data 
comunicării, AMPOIDS comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării 
acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea, potrivit prevederilor 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 



 

(14) Pentru     a     putea     beneficia     de     prefinanţare,      beneficiarul/partenerul,  cu 
excepția instituţiilor  publice,  are obligaţia  să deschidă  un cont dedicat exclusiv pentru 
primirea prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta. 

(15) În cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare,  
aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit 
reglementărilor în vigoare, pot fi transferate  de către beneficiar/partener  în conturi 
deschise  la bănci comerciale,  cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului. 

(16) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobanda brută acumulată 
în conturile prevăzute la alin. (15) corespunzătoare  sumelor de prefinanțare ramase  
disponibile  în conturi  și valoarea  cumulată  a impozitelor  aferente  dobânzii  și 
comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AMPOIDS și se virează în 
contul indicat  de aceasta  în notificarea  privind  acordarea  prefinanțării,  cel târziu 
înainte  de depunerea ultimei cereri de rambursare. 

(17) În cazul în care Beneficiarul/liderul   de  parteneriat/partenerii   nu  efectuează 
viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate conform alin. (15)  și 
sumele rezultate din verificarea documentelor  financiare aferente proiectului, AMPOIDS 
are obligaţia de a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene 
şi cofinanţării publice asigurate din bugetul de stat, cel mai târziu la cererea de 
rambursare finală. 

(18) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a 
României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării. 

(19) Prefinanţarea acordată beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului care are 
calitatea de ordonator de credite al bugetului local, precum şi beneficiarului/liderului  de 
parteneriat/partenerului  instituţie  publică  finanţată  integral  din venituri  proprii şi/sau 
finanţată parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele 
fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se utilizează de către 
beneficiar în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

(20) Sumele reprezentând  dobânzi datorate pentru neachitarea  la termen a obligaţiilor 
prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (16). 

(21) Acolo  unde  OUG nr. 133/2021  nu  dispune, dispozițiile  Legii 207/2015, cu modificările  
și completările  ulterioare,  se aplică în mod corespunzător. 

 
 
(b)    Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
 
(1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de 

management/organismele  intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile 

efectuate, care nu fac obiectul mecanismului cererilor de plată. 

(2) AMPOIDS autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare în termenul 

și condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

(3) Plata sumelor autorizate se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul 

de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.  

(4) Pentru proiectele implementate în parteneriat, cheltuielile rambursabile se virează în 

conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, indicate în contractul 

de finanțare sau în cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau 

la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora. 

(5) În cazul Beneficiarilor/Liderilor de parteneriat/Partenerilor prevăzuți la art.7 alin.(1)-

(6) și art. 8, din OUG nr. 133/2021, sumele din fonduri europene și cofinanțare de la 

bugetul de stat autorizate se virează de către AMPOIDS în conturile de venituri ale 

bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. 

(6) După efectuarea plății, AMPOIDS notifică Beneficiarului/Liderului de 

parteneriat/Partenerilor plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de 

rambursare în termenul prevăzut de legislația în vigoare.  



 

(7) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația de a depune cererea de rambursare 

finala in termen de maxim 90 zile de la data finalizarii perioadei de implementare a 

proiectului. In perioada cuprinsa intre data de finalizare a perioadei de implementare a 

proiectului si data de depunere a cererii finale, beneficiarul poate solicita, prin 

mecanismul cererilor  de plata, cheltuieli angajate in perioada de implementare a 

proiectului.  

(8) În cazul în care Beneficiarul/Liderul de parteneriat nu respectă obligaţiile prevăzute la 

alin. (7) autoritatea de management procedează la emiterea documentelor finale pe 

baza progresului tehnic şi financiar validat în cererile de rambursare anterior depuse. 

Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la 

termenul prevăzut la alin. (7) sunt dezangajate de către autoritatea de management şi 

sunt suportate de către beneficiari din resurse proprii. 

(9) În cazul cererii de rambursare finale depuse de Beneficiar/Liderul de parteneriat, în 

cazul proiectelor implementate în parteneriat în cadrul proiectului, termenul de 

autorizare prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor 

verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, cu respectarea prevederilor 

art. 74 alin.(1) lit.(b) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060. 

(10) Nedepunerea de către Beneficiar/Liderul de parteneriat a documentelor sau 

clarificărilor solicitate de catre AMPOIDS/OI, în termen de  5 zile de la comunicarea 

solicitarilor de clarificari, poate atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a 

cererii de rambursare. Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a 

unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau 

de organismul intermediar, termenul de verificare a cererii de rambursare prevăzut la 

art. 25, alin. (2) din OUG nr. 133/2021 poate fi întrerupt fără ca perioadele de 

întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. 

(11) Transferul fondurilor pentru cererea de plată/cererea de rambursare se va efectua în lei 

în următoarele conturi: 

 

Cont pentru cerere de plată: 

cod IBAN:   Se va noficia dupa semnarea contractului de finantare  

Titular cont: …………………………. 

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 

 

Cont pentru cerere de rambursare: 

cod IBAN:   RO27TREZ50921A454801XXXX, RO71TREZ50921A454802XXXX 

Titular cont: Comuna Urzica 

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: Ministerul Finanțelor Publice Admnistrația 

Finanțelor Publice Corabia Județul Olt, strada C. A. Rosetti nr. 64, Corabia, cod postal 235300, 

județ Olt, România 

 

Pentru proiecte implementate în parteneriat, transferul fondurilor se va face în următoarele 

conturi deschise pe numele Liderului de parteneriat/Partenerului: 

 

Cont pentru cerere de plată (Lider de parteneriat) 

cod IBAN:    ……………………  

Titular cont: …………………………. 

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 

 

Cont pentru cerere de rambursare (Lider de parteneriat) 

cod IBAN:    ……………………  

Titular cont: …………………………. 

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: …………………………… 



 

 

Cont pentru cerere de plată (Partener 1) 

cod IBAN:    ……………………  

Titular cont: …………………………. 

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 
 
Cont pentru cerere de rambursare (Partener 1) 

cod IBAN:    ……………………  

Titular cont:…………………………. 

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: …………………………… 

 

Cont pentru cerere de plată (Partener n) 

cod IBAN:    ……………………  

Titular cont: …………………………. 

Denumire/adresa Trezoreriei: …………………………… 
 
Cont pentru cerere de rambursare (Partener n) 

cod IBAN:    ……………………  

Titular cont: …………………………. 

Denumire/adresa Trezoreriei/Băncii Comerciale: …………………………… 

 

(12) Data de la care cheltuielile efectuate de Beneficiar pot fi solicitate spre rambursare 

este data intrării în vigoare a prezentului Contract. Cheltuielile efectuate înainte de data 

intrării în vigoare a prezentului contract, însă nu mai devreme de data 1 ianuarie 2021, 

sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în cadrul Proiectului şi respectă regulile 

naționale și  comunitare conform reglementărilor în vigoare precum și a le  Ghidului 

Solicitantului - Condiții generale și Condiții Specifice. 

(13) Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate 

şi plătite de Beneficiar. Data plăţii se consideră data efectuării transferului bancar din 

contul Beneficiarului. 

(14) Fiecare  cerere  de rambursare  transmisă  de Beneficiar  trebuie  să reflecte  separat 

pentru fiecare an calendaristic cheltuielile efectuate. 

(15) Beneficiarul are obligația de a depune Rapoarte de progres, cu o frecvență de maximum 

3 luni, în conformitate cu Anexa 2 - Planul de monitorizare,  cu  10  zile  lucrătoare  

înainte de  a  transmite  cererea  de rambursare. 

(16) Beneficiarul /Liderul de parteneriat/Partenerul  proiectului  are obligația  să ţină o 

evidenţă  contabilă  distinctă  pentru proiect, folosind conturi analitice dedicate 

proiectului. 

(17) Beneficiarul / Liderul de parteneriat/Partenerul  instituţie   publică   finanţată   integral   

din   bugetul   de   stat,   care implementează  proiectul,  înregistrează  în  conturi  în  

afara  bilanţului  rambursările  de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe baza 

notificărilor primite de la AMPOIDS, conform alin.  (6). 

(18)  În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale AMPOIDS şi 

cele ale beneficiarului/liderului  de parteneriat/partenerului,  pentru operaţiunile 

gestionate în cadrul proiectului, beneficiarul are obligaţia transmiterii lunare, până la 

data de 20 a lunii curente, a Formularului nr. 11 - Notificare cu privire la reconcilierea 

contabilă, prevăzut în anexa nr. 11 la HG nr. 829/2022, din care să rezulte sumele primite 

de la AMPOIDS şi cele plătite (restituite) acesteia, conform prevederilor din contractul de 

finanţare. 

(19) Dacă Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/Partenerul efectuează plata în valută, va 

solicita la rambursare contravaloarea în lei, la cursul comunicat  de BNR din data 

întocmirii  documentelor  de plată în valută. 
 



 

(c) Mecanismul decontării cererilor de plată 
 

(1) În procesul de implementare a POIDS, Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii 

va/vor opta pentru utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată în conformitate 
cu prevederile OUG nr. 133/2021 și a normelor metodologie de aplicare a acesteia, 
aprobate prin HG nr. 829/2022. 

(2) Mecanismul cererilor de plată se aplică Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ 
Partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8) și (10) din OUG nr. 133/2021. 

(3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de 
plată, iar AMPOIDS autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de plată, în 
termenul și condițiile prevăzute de legislația în vigoare. 

(4) Plata sumelor autorizate se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de 
la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. 

(5) Cheltuielile rambursabile se virează în conturile Liderilor de parteneriat/Partenerilor care 
le-au efectuat, indicate în contractul sau în cererea de rambursare, deschise în sistemul 
Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora. 

(6) În situația în care cheltuielile provin din facturi emise în altă valută decât moneda 

națională de către furnizori externi, neînregistrați fiscal în România, sumele plătite în 
conturile liderului de parteneriat/partenerilor, corespunzător alin. (3), sunt calculate la 
cursul BNR din data emiterii facturii. 

(7) Diferențele de curs valutar rezultate în urma efectuării plăților facturilor externe 
prevăzute la alin.(6) sunt suportate de către Beneficiar/ Liderul de parteneriat/ Parteneri, 

din bugetul propriu. 
(8) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alții decât cei prevăzuți la art.7 și art.8 din 

OUG nr. 133/2021, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă 
cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până 
la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată. 

(9) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către 
AMPOIDS, Beneficiarul/Liderul de parteneriat, în cazul proiectelor implementate în 
parteneriat, are obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la 
AM/OI, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, cu 

respectarea prevederilor OUG nr. 133/2021. În cazul proiectelor implementate în 
parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de 
proiect, în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată, atât 
liderului, cât și partenerului/partenerilor. 

(10) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, integral/parțial sumele autorizate la cererea 
de plată și nejustificate prin cereri de rambursare.  
Beneficiarii/liderii de parteneriat/ partenerii vor fi notificati de catre AMPOIDS/OI cu 
privire la restituirea sumelor autorizate la cererea de plată și nejustificate prin cereri de 
rambursare aferente cererilor de plata. 

(11) În cazul în care Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii nu restituie AMPOIDS, în 
termen de 15 zile de la data comunicării notificării, sumele calculate în aplicarea 
prevederilor alin. (10), AMPOIDS/OI emite decizii de recuperare pe numele 
Beneficiarilor/Liderilor de parteneriat/Partenerilor, după caz, prin care se 
individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia de recuperare 

constituie titlu de creanță emis în condițiile legii și cuprinde elementele care se regăsesc 
la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care 
Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerul trebuie să efectueze plata. 

(12) Decizia de recuperare va fi comunicată debitorului în conformitate cu prevederile  art. 20 
alin. (3) din OUG nr. 133/2021 si poate fi contestată de catre debitor, în conformitate cu 
prevederile  art. 20 alin. (4) si (5) din OUG nr. 133/2021. 



 

(13) În cazul în care Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii nu achită debitul stabilit in 

decizia de recuperare în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia,  Decizia de 
recuperare devine titlu executoriu. 

(14)  Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, 
beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul datoreaza o dobândă care se calculează prin 

aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din suma stabilita in titlul de 
creanta, din prima zi de după expirarea termenului de plată si până la data stingerii 
creantei.  
In vederea încasării de la debitor a dobânzii datorate, AMPOIDS/OI emite decizia de 
stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile 

alin. (12) si (13) sunt aplicabile în mod corespunzător.  
(15) În cazul nerecuperării sumelor datorate din decizia de recuperare/decizia de stabilire a 

dobânzii, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării, AMPOEO comunică 
titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente 
din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor 

individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

(d) Documente justificative necesare plății prefinanțării/cererilor de plată/rambursării 

cheltuielilor eligibile 

 

(1) Cererea de prefinanțare/cererea de plată/ cererea de rambursare a cheltuielilor vor fi 
insotite de documentele justificative prevazute de legislatia nationala in vigoare si de 
instrucțiunile emise de AM POIDS în acest scop.  

(2) AMPOIDS/OI verifică cererile de rambursare și concordanța dintre cererile de plată și cererea 

de rambursare   aferentă, în conformitate cu procedurile specifice în vigoare. 

(3) În procesul de verificare a cererii rambursare, beneficiarul este obligat ca în termen de 5 

zile  de  la  notificare  să  răspundă  oricărei  clarificări  solicitate  de  AMPOIDS/OI.   

Până  la primirea răspunsului din partea beneficiarului,  termenul de verificare a cererii de 

rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau 

clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, poate atrage respingerea 

parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. Pentru depunerea de către 

beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate 

de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de verificare  

prevăzut la art. 22, alin. (7) si la art. 25, alin. (2) din OUG 133/2021 poate fi întrerupt, 

fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. 
 
(e) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor 

 

(1) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor este 

Anexa 3 la Contractul  de finanțare Condiții Generale. 

(2) Beneficiarul   are   obligativitatea   actualizării   acestuia   în   funcţie   de   cererile   de 

prefinanțare/ plată/ rambursare autorizate de autoritatea de management, in condițiile 

prevăzute la art. 7 alin. (7) din prezentele condiţii specifice. 

(3) În cazul în care beneficiarul nu respectă graficul de depunere a cererilor de 

prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor, AMPOIDS/OI poate respinge cererile de 

prefinanțare/plată/rambursare, urmând ca beneficiarul să redepună cererile de 

prefinanțare/plată/ rambursare după actualizarea graficului de depunere a cererilor de 

prefinanțare/plată/rambursare, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (16) din 

prezentele condiții specifice. 
 

 



 

Art. 5 Alte obligații ale beneficiarului specifice Programului Operațional 

 

(1) Beneficiarul  si  partenerul  au  responsabilitatea  pentru  asigurarea  unui  management 

financiar riguros si pentru asigurarea resurselor financiare pentru cofinanțare si cheltuieli 

neeligibile,  precum  si pentru  finanțarea  cheltuielilor  eligibile,  in termenii  si condițiile 

contractului. 

(2) Beneficiarul /partenerul  are obligația  de a respecta  Instrucțiunile, deciziile si orice alte 

acte emise de către AMPOIDS in executarea Contractului. 

(3) Beneficiarul  si  partenerul  are obligația de a restitui AMPOIDS, din proprie inițiativa,  

orice sumă ce constituie  plată nedatorată/sume  necuvenite  plătite în cadrul prezentului  

contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor respective 

in conturile Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor.  

(4) Beneficiarul /Liderul  de  parteneriat  are  obligaţia  de  a  transmite,  la  termenele 

specificate, orice document solicitat (al său și/sau al partenerilor).  

(5) Pe durata verificărilor la fața locului, Beneficiarul/Liderul   de  parteneriat/partenerii   îşi  

asumă   obligaţia   de  a  furniza AMPOIDS/OI  responsabil orice document solicitat, în original, 

în conformitate cu legislația aplicabilă atât pentru formatul fizic cât și pentru cel electronic. 

Nerespectarea acestei obligații atrage după sine declararea neeligibilității cheltuielilor 

aferente documentelor care nu au fost prezentate în original de către echipa de verificare. În 

urma emiterii Raportului de vizită, se va emite titlul de creanță în concordanță cu constatările 

de la fața locului. 

(6) Beneficiarul/  partenerul  are obligația  de a informa AMPOIDS/OI in situatia in care se afla, 

după caz, in criză financiară/ redresare financiară/ stare de insolvenţă/ procedura de 

insolvență, sau, in cazul partenerilor transnaționali, se afla intr-o situație similară 

reglementată la nivelul cadrului legal aferent statului de proveniență. 

(7) Titlurile de creanță emise în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene 

structurale și de investiții, precum și alte acte administrative emise de AMPOIDS/ /OI  în 

exercitarea atribuțiilor se emit conform prevederilor legale.   

(8) În condițiile art. 21 alin. 2 din contractul de finanțare condiții generale, semnarea și 

comunicarea se pot face în conformitate cu prevederile HG 875/2011 cu modificările și 

completările ulterioare. 

(9) Data comunicării documentelor prevăzute la alin. 7)  este prima zi lucrătoare care urmează 

datei transmiterii acestora prin sistemul informatic MySMIS 2021. 

(10) Contestațiile formulate împotriva titlurilor de creanță prevăzute la alin. (7) se transmit, 

respectiv se primesc numai prin sistemului informatic MySMIS2021, semnate cu semnătură 

electronică calificată conform prevederilor legale. 

(11) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Liderul de parteneriat are obligația de 

a transmite în sistemul  informatic MySMIS2021 contestația formulată de partener/parteneri 

în termenul legal de contestare. 
 
Art. 6 Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor 
 
Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind 

rezultatele Proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne 

Beneficiarului sau, după caz, partenerului/ partenerilor conform prevederilor acordului de 

parteneriat şi / sau cererii de finanţare. Beneficiarul/ Liderul de parteneriat/ partenerul va 

acorda AMPOIDS/OI responsabil dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar 

toate documentele rezultate în urma Proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se 

încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală. 
 
 
 
 



 

Art. 7 Modificarea Contractului de Finanțare 
 
(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanțare, de a conveni 

modificarea Contractului de Finanțare și a Anexelor acestuia, prin act adiţional, cu excepţia 

situațiilor aplicabile întocmirii unei notificări care necesită sau nu aprobarea autorității de 

management /organismului intermediar. 

(2) Odată cu solicitarea de modificare a contractului de finanţare prin act adiţional, 

Beneficiarul va transmite, de asemenea, un memoriu justificativ şi toate documentele 

suport necesare, pentru următoarele situaţii: 
 

a) modificări ale bugetului estimat al Proiectului, altele decât cele prevăzute la art. 10 alin. 

(14) din Contractul de finanțare condiții generale, fără a afecta obiectivul general/scopul 

proiectului, în condițiile unei justificări temeinice; 

b) includerea de noi activităţi eligibile şi/sau introducerea/modificarea  unor categorii 

de grup ţintă, cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice 

aferent proiectului finanţat, care să contribuie la atingerea rezultatelor şi obiectivului 

specific al Proiectului; 

c) modificarea indicatorilor și/sau a grupului țintă stabiliți în cererea de finanţare 

aprobată, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului – Condiții Specifice și a 

condițiilor de acordare a finanțării. 
 

În cazul propunerilor  de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii 

indicatorilor și/sau a grupului țintă, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă 

proporțional, în conformitate cu procedurile specifice stabilite de AMPOIDS. Modificarea 

indicatorilor și a grupului țintă nu trebuie să aducă atingere condițiilor de eligibilitate 

și evaluare tehnico- financiară stabilite inițial în etapa de evaluare a Cererii de 

finantare. 
 

d) modificarea Anexei 2 din contractul de finanțare – condiții generale – Planul de 

monitorizare; 

e) modificarea  duratei  de  implementare  a  Proiectului  cu  respectarea  duratei  maxime 

prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și fără a depăși data de 

31.12.2029; 

f) suspendarea implementării  proiectului,  pentru  motive  întemeiate, cu condiția ca 

perioadele cumulate de suspendare să nu depăşească 25% din perioada inițială de 

implementare, cu asigurarea condiţiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului 

să nu depăşească data de 31 decembrie 2029. 
 

g) înlocuirea unuia dintre partenerii din proiect, cu condiția asigurării menținerii 
condițiilor de eligibilitate reglementate de Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice şi 
în conformitate cu  documentele  subsecvente  emise  de  AMPOIDS  în  vederea  
implementării  proiectului, inclusiv a capacității operaţionale şi financiare; 

h) modificări ale anexei 4 – Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat  
și Parteneri; 

i) modificări ce au ca efect scăderea valorii totale eligibile a Proiectului, cu justificarea 
detaliată a motivelor care au condus la aceasta situatie. 

(3) In cazul în care AMPOIDS/OI  solicită  clarificări  cu privire la modificarea propusă prin 

act adițional, beneficiarul/ liderul de parteneriat are obligaţia să furnizeze un răspuns în 

termenul comunicat de către AMPOIDS/OI. 

(4) Dacă,  în  urma  a  maxim  2  (doua)  solicitări  de  clarificări,  beneficiarul/  liderul  de 

parteneriat nu transmite în termenul stabilit de AMPOIDS/OI responsabil modificările/ 

informaţiile/ clarificările solicitate, propunerea de modificare a contractului se respinge 

de drept. 



 

(5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. Actul adițional nu 
poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce  schimbări  
în  Contract,  care  ar  putea  aduce  atingere  condițiilor  inițiale  de acordare a finanțării.  
În cazul în care intervin modificări în legislaţia naţională şi/sau europeană relevantă, cu 
impact asupra executării prezentului Contract, aceste modificări intră în vigoare de la data 
menţionată în actul normativ corespunzător, fără a mai fi necesară încheierea unui act 
adițional, cu excepția situațiilor în care apar modificări în structura entităților juridice 
(fuziune, absorbție, desființare etc.). 

(6) AMPOIDS/OI îşi rezervă dreptul de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu 

nerespectarea prevederilor legale aplicabile sau de a aplica corecţii financiare ca urmare 

a verificării cererilor de rambursare/ plată, în situaţia nedetectării de către AMPOIDS/OI 

responsabil a neconformităţilor intervenite ulterior încheierii actelor adiţionale la 

Contract. 

(7) Prin excepție de la cazurile în care se impune încheierea unui act adiţional, Contractul 

de Finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AMPOIDS/OI, cu cel puţin 10 

(zece) zile înainte de data la care se dorește ca notificarea să producă efecte, în situațiile 

prevăzute la art. 10 alin. (15) din Contractul de finanțare – condiții generale. 

(8) În cazul în care modificările efectuate prin notificare conform alin. (7) de mai sus implică 
modificarea  unor  secțiuni  din  Cererea  de  finanțare,  notificarea  va  viza  și  revizuirea 
secțiunilor respective din Cererea de finanțare. 

(9) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice în termenul dispus de AM prin 

informarea de acceptare, dar nu mai târziu de maxim 10 zile de la data transmiterii de către 

AMPoIDS/OI a unei informări privind acceptarea notificării.  

(10) Perioada cuprinsă între data solicitării clarificărilor la notificare şi data înregistrării 

acestora la registratura AMPOIDS/OI se consideră perioadă suspendată pentru verificarea 

notificării. 

(11) În cazul în care AMPOIDS/OI solicită clarificări cu privire la modificarea propusă prin 

notificare, beneficiarul/  liderul de parteneriat are obligația să furnizeze un răspuns în 

termenul comunicat de AMPOIDS/OI. 

( 1 2 )  Dacă, în urma a maxim 2 (două) solicitări  de clarificări,  beneficiarul  nu transmite 

modificările/  informaţiile/  clarificările  solicitate,  în termenul  stabilit de AMPOIDS/OI, 

notificarea se respinge de drept. 

(13) În situaţia în care AMPOEO/ OI respinge modificările contractuale solicitate prin notificare,  

beneficiarul  va fi informat  prin adresă oficială cu privire la respingerea acesteia,   

respectând   termenele   impuse   prin  prezentul   contract   de  finanţare   şi  în 

conformitate  cu documentele  subsecvente  emise  de AMPOIDS/OI  în vederea  

implementării proiectului. 

(14) Notificarea nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul de a 

produce  schimbări  în contract  care ar pune în discuţie  decizia de acordare  a finanţării 

nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor. 

(15) AMPOIDS/OI îşi  rezervă  dreptul  de  a  declara  neeligibile  cheltuielile efectuate cu 

nerespectarea prevederilor legale în vigoare sau/si de a aplica corecţii financiare/reduceri  

procentuale  ca urmare  a verificării  cererilor  de rambursare/  plată/ prefinanțare, în 

situaţia identificării de către AMPOIDS/OI a unor neconformități/nereguli, ulterior avizării 

notificărilor efectuate de către Beneficiar. 
 

 
Art. 8 Dezangajare 
 
(1) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii 

constând în diferențe între valoarea estimată a cheltuielilor și valoarea  autorizată , aceste 

economii se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu condiția încheierii unui act 

adițional/notificare la contractul de finanțare, fără a afecta obiectivele Proiectului. 



 

(2) Beneficiarul poate notifica AM POIDS/OI, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la 

finalizarea  contractului/contractelor de achiziție, cu privire la suma cu care s-a finalizat 

implementarea contractului/contractelor de achiziție, în vederea dezangajării fondurilor. 
 
 
Art. 9 Încetarea contractului de finanțare 
 
(1) Suplimentar prevederilor art. 15 alin (2) din Contractul de finanțare condiții generale 

AMPOIDS / OI responsabil își rezervă dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, 
cu  recuperarea  integrală  a  sumelor  plătite,  fără  îndeplinirea  altor  formalităţi  şi  fără 
intervenţia instanţei judecătoreşti, cu excepţia unei simple notificări de informare a 
Beneficiarului, în următoarele cazuri: 
a) Se constată o cauză de neeligibilitate a proiectului şi/sau a beneficiarului/ liderului de 
parteneriat şi/sau a oricăruia dintre parteneri,  determinată  de o acţiune sau omisiune a 
acestora, chiar dacă respectiva cauză de neeligibilitate a fost identificată ulterior încheierii 
prezentului contract; 
b)Pe perioada de implementare a proiectului se constată că beneficiarul/ liderul de 
parteneriat şi/sau oricare dintre parteneri se află într-o situație de excludere prevăzută în 
declarația unică, așa cum este aceasta definită în OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor 
măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente 
Politicii de coeziune 2021-2027. 
c) În toate cazurile de nerespectare a prevederilor legislației aplicabile prezentului 
contract de finanțare;  
d)  Beneficiarul/ liderul de parteneriat şi/sau partenerii săi nu respectă regulile privind 
conflictul de interese, nu ia măsurile necesare pentru înlăturarea lui şi nu respectă 
termenele pentru anunţarea AM/OI privind existenţa conflictului de interese; 
e) Beneficiarul/ liderul de parteneriat/ partenerii  nu-şi  îndeplinește/îndeplinesc  
obligațiile asumate prin contractul de finanțare, inclusiv prin anexele sale. 

(2) Beneficiarul are dreptul de a solicita încetarea contractului sub condiția de a restitui 

finanțarea acordată, iar acordul de incetare va fi inițiat de AMPoIDS.  

(3) AMPoIDS/OI emite Decizia de reziliere a contractului de finanţare și o comunică prin 

sistemul informatic MySMIS2021. 

(4) Pentru sumele de restituit, exprimate în moneda naţională, stabilite în sarcina 

Benenficiarului/ liderului de parteneriat/ Partenerilor, decizia de reziliere a contractului 

de finanţare constituie titlu de creanţă emis în condiţiile legii şi cuprinde elementele care 

se regăsesc la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care 

beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să efectueze plata. 

(5)  Decizia de reziliere va fi comunicată debitorului, în conformitate cu prevederile  art. 20 

alin. (3) din OUG nr. 133/2021 si poate fi contestată de catre debitor, în conformitate cu 

prevederile  art. 20 alin. (4) si (5) din OUG nr. 133/2021. 

(6) În cazul în care beneficiarul/ partenerul nu achită debitul stabilit in decizia de reziliere în 

termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, Decizia de reziliere devine titlu 

executoriu.  

(7) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, 

beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul datoreaza o dobândă care se calculează prin 

aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din suma stabilita in titlul de 

creanta, din prima zi de după expirarea termenului de plată si până la data stingerii 

creantei.  

In vederea încasării de la debitor a dobânzii datorate, AMPOIDS/OI emite decizia de 

stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile 

alin. (6) si (7) sunt aplicabile în mod corespunzător. 



 

(8) În cazul nerecuperării sumelor datorate din decizia de reziliere/ din decizia de stabilire a 

dobânzii, la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării, AMPOIDS comunică 

titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente 

din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor 

individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

(9) Incetarea contractului de finanțare solicitată în condițiile art. 15 alin (4) din Contractul de 

finanțare – Condiții generale, va fi convenită sub forma unui acord, prin care părțile înțeleg 

să renunțe la orice pretenții.  

Art. 10 Implementarea în parteneriat a proiectelor 
 
(1) Liderul de parteneriat reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului  în scopul 

executării Contractului  de finanțare și va avea autoritatea necesară pentru a angaja 

legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor și responsabilităților,  derulării  

activităților  si asigurarea  resurselor  umane,  materiale  și financiare,  așa  cum  sunt  

acestea  asumate  de  fiecare  partener,  în  conformitate  cu prevederile Acordului de 

parteneriat. 

(2)  Parteneriatul constituit pentru implementarea  Proiectului  și consemnat  prin  Acordul  

de parteneriat  - care  face  parte integrantă din prezentul contract - va răspunde în 

mod solidar sau individual, după caz, pentru implementarea Proiectului, pentru acţiunile 

sau inacţiunile acestora, ori ale prestatorilor serviciilor externalizate în cadrul 

proiectului. 

(3) Partenerul este obligat să  respecte  întocmai  şi  în  integralitate  prevederile prezentului  

Contract de Finanțare.  Liderul de parteneriat  răspunde în faţa AMPOIDS/  OI de 

îndeplinirea  prevederilor  prezentului  Contract  și de cele ale Anexei nr. 1 la contractul 

de finanțare – condiții generale – Cererea de finanțare. 

(4) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de 

prefinanțare/rambursare/ plată/ rapoartelor tehnice către AMPOIDS/OI,  conform 

prevederilor prezentului Contract de Finanţare. 

(5) Liderul de parteneriat poate solicita înlocuirea Partenerilor aprobaţi, prin act adițional 

la Contractul de Finanțare, în cazuri temeinic justificate,  cu aprobarea  AMPOIDS/ OI  

și cu respectarea  prevederilor  legale  precum  și  a tuturor  condițiilor  stipulate  în 

Acordul  de parteneriat și prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice. 

 
Art. 11 Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor 
(1) Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate  orice situaţie definită ca atare în 

legislaţia comunitară, națională precum și în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și în 

Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice. Părţile contractante se obligă să întreprindă 

toate diligenţele   necesare   pentru   a   identifica   si   evita   orice   conflict   de   

interese   sau incompatibilitate definită de legislaţia comunitara si naţională în vigoare 

şi să se informeze reciproc,  cu celeritate,  şi cu respectarea  eventualelor  termene 

prevăzute în contract şi anexele sale, în legătură cu orice situaţie de conflict de interese 

sau incompatibilitate, potenţiala, actuala sau consumată. 

(2) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor 

şi angajaţilor  Beneficiarului si partenerului,  angajaţilor  AMPOIDS și OI implicaţi în 

realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare precum și persoanelor care au 

calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea cu angajaţi ai  AMPOIDS și 

OI. 

(3) AMPOIDS/OI   îşi  rezervă  dreptul  de  a  verifica  dacă  măsurile  luate  de Beneficiar 

sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar,  

pentru evitarea  conflictului  de interese  sau a unei incompatibilităţi.  În aceste situaţii, 



 

AMPOIDS/OI poate impune sancţiuni administrative și/sau financiare proporţionale cu 

gravitatea abaterii şi tinând cont de împrejurările și circumstanțele în care s-a constatat 

abaterea. 

(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (3) se completează cu regulile în materia conflictului 

de interese  prevăzute  în Ordonanţa  de urgenţă  a Guvernului  nr. 66/2011,  aprobată  

cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor 

apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum și legislația națională si comunitară în 

vigoare. 
 
 
Art. 12 Nereguli si fraude 
(1) Termenii ”neregulă” şi „fraudă” au înţelesul dat și în Regulamentul (UE) 2021/1060 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 01.07.2021. 

(2) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, 

notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/ 

partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli și se comunică conform 

prevederilor legale. 

(3) AMPOIDS/OI va suspenda aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi, în mod 

subsecvent, va suspenda v e r i f i c a r ea  s i  a u to r i z a r ea  l a  plata/rambursarea sumelor 

aferente  categor i i l o r  de  che l tu ia l ă  a fec tate  de  neregu lă/f raudă , în 

condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (2) din OUG 66/2011, respectiv în situaţia în care 

organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată. 

(4) În aplicarea art. 8 alin. (3) din OUG nr. 66/2011, AMPOIDS va suspenda verificarea si 

autorizarea la plata/rambursarea sumelor a ferente  categor i i l o r  de  che l tu ia lă  

a fec tate  de  f raudă,  solicitate de catre beneficiar, în situația în care, în urma 

constatărilor de la nivelul structurii de control din cadrul autorității de management și/sau 

OI delegat au fost identificate indicii de fraudă si implicit a fost sesizat DLAF /organele de 

cercetare penală. Suspendarea sumelor se va aplica pana la finalizarea verificarilor 

efectuate de către instituțiile competente ( în cazul neconfirmării potențialei fapte penale) 

sau până la decizia finală a instanței (în cazul trimiterilor în judecată).În acest caz, la 

solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării 

prevederilor contractului de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare a 

acestora, cu încadrarea în perioada de eligibilitate a cheltuielilor conform prevederilor art. 

63 alin (2) din Regulamentul UE 2021/1060. 

(5) În situația în care există suspiciuni emise care privesc nereguli individuale și ”erori 

extrapolate”, în urma investigațiilor efectuate asupra neregulii individuale, structura de 

control din cadrul autorității de management/organismului intermediar va emite actele de 

control în care creanța bugetară va fi compusă din suma aferentă neregulii individuale și 

suma privind calculul ”erorii extrapolate” stabilită în suspiciune. 

(6) Prin exceptie de la prevederile de la alineatul (4) de la acest articol, pentru aplicarea 

prevederilor art. 11 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul 

pentru o tranziţie justă, sumele aferente categoriilor de cheltuială afectate de fraudă, 

solicitate de catre beneficiar prin cereri de rambursare/ de plată, pot fi achitate până la 

trimiterea in judecată. Plata/rambursarea acestor sume va fi condiționată de prezentarea 

unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de către o societate bancară sau de 

către o societate de asigurări, în cuantumul sumei solicitate la rambursare/plată prin 

cererea curentă. 
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